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1.Wymagania ogéine
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Ogdlna Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogélne odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegblnych wymagari technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostana wykonane w

ramach robot budowlanych zwigzanych z zadaniem:

Docieplenie budynku Domu Pomocy Spotecznej w Uhowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ dokumentdw przetargowych i nalezy je stosowa w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

$5T.01.03.07.01.
$5T.01.03.07.02.
SST.01.03.08.03.
SST.01.03.10.01.
$5T.01.03.10.03.
$5T.01.03.10.04,

$5T.01.03.11.01.
§5T.01.03.12.01.
$5T.01.03.15.01.
$ST.01.03.16.01.

55T.01.03.16.02.

Pokrycia dachowe z blachy.

Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna.

Docieplenie stropodachéw matami / plytami z wetny mineralnej.

Docieplenie stropodachéw granulatem z wetny mineralnej.

Docieplenie stropodachéw petnych warstwowymi ptytami izolacyjnymi z
rdzeniem styropianowym w okfadzinie z termozgrzewalnej papy asfaltowej.
Wykonywanie jastrychéw cementowych.

Suche tynki gipsowe na rusztach z profili metalowych.

Posadzki z ptytek ceramicznych.

Docieplenie podziemnych $cian zewnetrznych budynkéw oraz stref cokotowych
ptytami izolacyjnymi o obniZzonej nasiakliwosci.

Docieplenie $cian zewnetrznych budynku ptytami styropianowymi metoda BSO.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegolnych - normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4.0gélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami InZyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w we wzorze umowy stanowiacym zatacznik do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé:

1/ Projekt budowlany wielobranzowy, projekty wykonawcze,
2/ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

3/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

4/ Przedmiary robot

Dokumentacja Projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawierac
nastepujace elementy: ‘ ' ) :

1/ projekty: robét budowlanych, sanitarnych, elektrycznych (w'zaleznosci od zakresu robot)

2/ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

ST.00.01. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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3/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robat
4/ Przedmiary robot: - budowlanych,

- sanitarnych,

- elektrycznych,

- teletechnicznych

Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje powykonawcza.
1.4.3. Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sq obowigzujace
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw za skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, wymaganiami
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie
to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtaczony w cene umownag.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykaiczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i otoczenie w stanie porzadku,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu {ub
innych przyczyn powstatych nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych
2) srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
c) mozliwoscia powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

ST.00.01. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robot ich szkodliwosc
zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organdw administracji pafstwowej.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzehn podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadze’h podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany -
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
b) budowla stanowigca catosé techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
c) obiekt matej architektury

Roboty - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego

Remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢
stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang
przez urzadzenia placu budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy, lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robét.

§T.00.01. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robé6t zgodnie z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Slepy kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisoéw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym

Aprobata techniczna - pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikat zgodno$ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace,
Ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuge sa
zgodne z okreslong norma lub wtasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialno$¢, ze
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniem
w trakcie realizacji robét (budowy)

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot

Skréty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter. Skrétu uzyte w opracowaniu:

STOR - Specyfikacja Techniczna Odbioru Robét

OST - Ogodlna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

IN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

2. Materiaty
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zzrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego Zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
Zz jakichkolwiek zrédet miejscowych, wlaczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InZzynierowi.

$T.00.01. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane
Z dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do Robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem, lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztoZzone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do robét innych niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez InZyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktoérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody InZzyniera.

Przedstawione w Specyfikacjach Szczegétowych materiaty i systemowe rozwiazania sa rozwiazaniami
przyktadowymi. Mozliwe jest zastosowania materialéw i rozwiazan innych niz wymienione, lecz
uwzgledniajace parametry techniczne i uzytkowe tej samej lub wyZszej jakosci. Musza by¢ tokniete.

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tytko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InZzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace warunkéw umowy zostana przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowal si¢ bedzie do ustawowych ograniczedt obcigZzenia na 0§ przy transporcie
materialow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkdw i w sposdb ciagly bedzie o takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwoséci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okrestonymi w dokumentacji Projektowej lub
przekazywanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostana, jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robét lub wyznaczenie wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach opartych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji Projektowej i w ST, a takZze w normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badafi materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztoici, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywanie
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a)czesc ogolng opisujaca:
organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét
BHP
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosc wykonania poszczegélnych elementdw Robédt
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych roboét
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji InZzynierowi.
b)czesc szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
> wykaz maszyn i urzadzert stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe
> rodzaje i ilos¢ sSrodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoin,
lepiszczy, kruszyw itp.
» sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu
» spos6éb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementow Robot
> sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

Y
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6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona
jakos$¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek, badar materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InZynier moze zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badart w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST,
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ s okredlone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm
okreslajacych procedury badari.

Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujy jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Do celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania

probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniad
zgodno$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badai dostarczonych przez
Wykonawce.

InZzynier moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, Z raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacja Projektows i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
> certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych
> deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
1. Polska Norma lub
2. Aprobata techniczng, a w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniaja wymogi Specyfikacji
Technicznej.

1. W przypadku materiatow, dla ktérych ww dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawece Inzynierowi.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcag w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdét, stanu
bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata
zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacé w szczegdlnosci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

Date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej

Uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét.

Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot

Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach
Uwagi i polecenia Inzyniera

Daty zarzadzenia wstrzymania Robét z podaniem powodu

Zstoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw Robot

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi

Zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej
Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét

YV
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> Dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat

> Wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

> Inne istotne informacje o przebiegu Robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane w Dzienniku Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy ha rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie i wpisuje sie do rejestru Obmiardw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w pkt. 1 - 3, nastepujgce dokumenty:
Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

Protokot przekazania Terenu Budowy

Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
Protokéty odbioru Robét

Protokoty narad i ustalen

Korespondencje na budowie

VVVVVY

5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inZyniera o zakresie obmierzanych Robot
i 0 terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw. .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne
dane zostana poprawione wg instrukcji InZzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzany z czestoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i InZzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Okreélanie ilo$ci materiatéw nalezy obliczy¢ poprzez pomnozenie normy zuzycia na okreslong jednostke
poprzez te jednostke.

Zasady obmiarowania robdét zostaty podane oddzielnie dla kazdego etapu robét w szczegétowych
specyfikacjach na wykonanie i odbiér robot zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przezwaty czas
trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie Rejestru Obmiaréw. Obmiardw razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czeSciowemu
¢) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koficowemu

8.1. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

0Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem InZyniera.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilo$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia InZynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru cze$ciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie InZyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robo6t uzupetniajacych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Roboét uzupetniajacych w warstwie
$cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
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wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne)

3. Recepty i ustalenia technologiczne

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia

5. Dzienniki Budowy i Rejestry obmiaréw (oryginaty)

6. Wyniki badan kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i Ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zataczonych
do dokumentdw odbioru, wykonane zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np.. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokdly odbioru i przekazania tych robdt
wtascicielom urzadzen.
10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu
11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
12. Instrukcje eksploatacyjne
W przypadku gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbior wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:
1. robocizne bezposredniag wraz z kosztami
2. warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy
3. wartos¢ pracy sprzetu wraz z wszystkimi kosztami zwiazanymi z dostarczeniem i eksploatacja na
budowie
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

S
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$ST.01.03.07.01. Pokrycia dachowe z blachy.
CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty;

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét polegajacych na:

wykonaniu pokry¢ dachowych z zastosowaniem pap termozgrzewalnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji oraz rozliczaniu robét wymienionych w pkt. 6.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robdt sktadajacych sie na wykonanie
pokry¢ dachowych dwuwarstwowych z pap termozgrzewalnych, poczawszy od przygotowania powierzchni,
poprzez uktadanie kolejnych warstw zgodnie z technologia az po roboty porzadkowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.  Podtoze - powierzchnia zewnetrzna stropodachu przygotowana do utozenia pokrycia dachowego;
1.4.2.  Pokrycie dachowe - zewnetrzna oktadzina dachu petnigca role zabezpieczenia elementéw

budynku przed wptywem czynnikéw atmosferycznych;
1.4.3. Papa termozgrzewalna (zgrzewalna) -

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

1.5.1.  Pokrycia dachowe z blachy moga by¢ wykonywane na dachach wykonanych w konstrukcji stalowej
lub drewnianej.

1.5.2.  Przed przystapieniem do krycia blacha nalezy pamietac o odpowiednim przygotowaniu podtoza,
przez zaimpregnowanie konstrukcji drewnianych lub zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji
stalowych.

1.5.3.  Witasciwe wykonanie pokrycia dachowego wiaze sie rowniez z wykonaniem odpowiedniej izolacji
wiatroszczelnej lub paroszczelnej w zaleznosci od specyfiki przegrody.

1.5.4.  Niezbedne docinanie arkuszy blachy na budowie moze by¢ wykonywane jedynie przy zastosowaniu
urzadzen do tego przeznaczonych, zwracajac przy tym szczegélng uwage by nie uszkodzi¢ struktury
blachy i nie zniszczy¢ powtoki antykorozyjnej ani powtoki wierzchniej.

2, MATERIALY

(Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola jakosci - poszczegélne wymagania odnosi sie do postanowieri norm)

2.1. Blacha stalowa profilowana do pokrycia na rabek stojacy, panele;
Grubos¢ .... 0,50 mm;
Masa ........ 5,2 kg/m2;
Minimalna ilo$¢ cynku .......... 275 g/m2;
Blacha stalowa ptaska powlekana;
Grubosé .... 0,50 mm;
Masa ........ 5,2 kg/m2;
Minimalna ilo$¢ cynku .......... 275 g/m2,
Membrana dachowa;
taty, kontriaty;
Powinny by¢ wykonane z drewna iglastego, wolnego ad sinizny, zgnilizny, wypadajacych sekéw
raz sladow kornikow;
2.4.2.  Drewno powinno by¢ wysuszone i wysezonowane;
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:h_thNNN_L_\_\
TN W -

.
-

3. SPRZET
(wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia)

3.1. zestaw gietarski do blachy ptaskiej;
3.2. nozyce do recznego ciecia blach;

4, TRANSPORT
(wymagania dotyczace srodkéw transportu}

4.1. 0golne wymagania dotyczace transportu;

4.1.1. wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow;

4.1.2. liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie;

§§7.01.03.07.01. Pokrycia dachowe z blachy.
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4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych;

4.2.1. przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych;

4.2.2. $érodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazert moga by¢ dopuszczone
przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy;

4.2.3. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

(wymagania dotyczace wykonania robét budowtanych z podaniem sposobu wykoriczenia poszczegélnych elementéw, tolerancji

wymiarowych, szczegotéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczeri,

a takze wymagania specjalne)

5.1. Pomiar dachu i sprawdzenie wymiaréw.

5.1.1.  Blachy dachowe sa montowane prostopadle do linii okapu. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ czy
dach oraz okap i kalenica sa proste oraz zmierzy¢ przekatna potaci.

5.2. Montaz folii (membrany) dachowej;

5.2.1 Folie dachowg uktadamy réwnolegle do okapu idac od okapu w kierunku wierzchotka dachu;

5.2.2 Folia powinna wystawa¢ co najmniej 200 mm poza Sciane przy okapie i szczycie budynku;

5.2.3.  Folia powinna by¢ mocowana do krokwi tak by lekko zwisata pomiedzy krokwiami (ok. 20 mm);

5.2.4. Kolejne wstegi folii powinny by¢ zatozone na siebie o minimum 100+150 mm;

5.3. Montaz fat;

5.4. Montaz pokrycia dachowego;

5.4.1 Przed rozpoczeciem montazu paneli nalezy zamontowac obrébki okapu oraz rynien koszowych;

5.4.2.  Blachy dachowe sa zawsze mocowane prostopadle do linii okapu;

5.4.3 Poszczegélne arkusze mocowane sa do tat przy uzyciu wkretéw z ptaskim tbem;

5.5. montaz akcesoriow wykonczeniowych;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw

odniesienia)

6.1. W trakcie wykonywania prac dekarskich powinien by¢ wykonywany na biezaco nadzér kierownika
budowy lub robét oraz nadzér inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku zajscia koniecznosci
wyjasnienia probleméw wykonawczych z projektantem zalecane jest skorzystanie z nadzoru
autorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

(wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot)

7.1. Pokrycie dachéw blacha;

7.1.1.  Pokrycia dachéw oblicza sie w m2 powierzchni ich potaci, bez doliczania zaktadek, rabkéw,
naktadek, kotnierzy itp.

7.1.2. 7 powierzchni potraca sie elementy nie podlegajace pokryciu (np. zajete przez kominy), jezeli
ich powierzchnia przekracza 1m2;

8. ODBIOR ROBOT

{opis sposobu odbioru robét budowlanych)
8.1. Przedmiotem odbioru beda poszczegélne fazy robét,
8.1.1.  przygotowanie podtoza;
8.1.2.  utozenie kolejnych elementéw pokrycia;
8.1.3.  wykonanie obrdbek blacharskich,
8.2. Odbiory robét zanikowych;
Poszczegélne fazy robot zanikajacych zostana odebrane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
8.3. 0Odbidr koricowy;
Po zakonczeniu catosci robot tacznie z obrobkami blacharskimi, dokonany zostanie odbior koficowy
robot i zostanie sporzadzony protokét odbioru. W trakcie odbioru koricowego ocenie beda podlegac
nastepujace elementy pokrycia:
rowno$¢ powierzchni, brak zadolen, prawidtowe uksztattowanie spadkéw;
prawidtowos¢ wykonania wszystkich szczegotow pokrycia i ich zgodno$c z dokumentacja,
W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek Wykonawca robot jest
zobowigzany do ich usuniecia.

o 00 00
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
(opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych)
9.1. Wycena robét obejmuje rowniez wykonanie nizej wymienionych robot tymczasowych i prac

towarzyszacych

$§T.01.03.07.01. Pokrycia dachowe z blachy.
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9.1.1. montaz i demontaz rusztowan, pomostéw i innych zabezpieczen;

9.1.2.  sprzatniecie terenu wokét budynku po wykonanej pracy;

9.2. Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru prawidtowo wykonanych robét podstawowych zgodnie
z pkt. 6.7, oraz robot tymczasowych i towarzyszacych zgodnie z pkt. 6.9.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
(dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne)

10.1. Projekt;

10.2. szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat;
10.3. przedmiar robét;

10.4. przepisy Prawa budowlanego;

$$T.01.03.07.01. Pokrycia dachowe z blachy.
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$ST.01.03.07.02. Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej.
CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty;

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot polegajacych na:

wykonaniu pokry¢ dachowych z zastosowaniem pap termozgrzewalnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji oraz rozliczaniu robét wymienionych w pkt. 6.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robét sktadajacych sie na wykonanie pokryé
dachowych dwuwarstwowych z pap termozgrzewalnych, poczawszy od przygotowania powierzchni, poprzez
uktadanie kolejnych warstw zgodnie z technologia az po roboty porzadkowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Podtoze - powierzchnia zewnetrzna stropodachu przygotowana do utozenia pokrycia dachowego;

1.4.2.  Pokrycie dachowe - zewnetrzna oktadzina dachu petniagca role zabezpieczenia elementéw
budynku przed wptywem czynnikéw atmosferycznych;

1.4.3. Papa termozgrzewalna (zgrzewalna) -

1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace robot

1.5.1.  Przy wykonywaniu pokrycia z pap asfaltowych zgrzewanych na pierwsza warstwe nalezy stosowac
pape zgrzewalna podktadowa, a na warstwe wierzchniag (druga) - pape wierzchniego krycia.

1.5.2. W pokryciu dwuwarstwowym uktadanym réwnolegle do okapu szerokos$¢ pasma papy wzdtuz okapu
w pierwszej warstwie pokrycia powinna wynosic¢ % szerokosci pasma papy.

1.5.3. Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy
soba metoda zgrzewania tj przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej.

1.5.4, W przypadku wykonywania pokrycia dwuwarstwowego z pap zgrzewalnych na podtozu z ptyt
izolacji termicznej - pierwsza warstwe - pape podktadowa nalezy przyklei¢ do podtoza przy uzyciu
kleju bitumicznego.

2. MATERIALY
(Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobdw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwiazane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola jakosci - poszczegdlne wymagania odnosi sie do postanowien norm)

2.1. Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa;
modyfikowana SBS na osnowie z tkaniny szklanej;
grubosc 3,3 mm;
odpornos¢ na rozdzieranie gwozdziem wzdtuz: 350N (+-150);
odpornos¢ na rozdzieranie gwozdziem w poprzek: 250N (+-100);
odporna na dziatanie ujemnych temperatur,
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia;
modyfikowana SBS na osnowie z wtokniny poliestrowej;
grubos¢ 4,4 mm;
odporna na dziatanie ujemnych temperatur,
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3. SPRZET

{wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia)
3.1. zestaw palnikowy na gaz ptynny propan-butan;
3.2. ndz z wymiennym ostrzem;

4. TRANSPORT

(wymagania dotyczace srodkéw transportu)

4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu;

4.1.1. wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow;

4.1.2. liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie;

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych;

4.2.1.  przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych;

§57.01.03.07.02. Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej.
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4.2.2. srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazer moga by¢ dopuszczone
przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy;

4,2.3. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Warunki dotyczace transportu papy.

4.3.1. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie w
pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewrdceniem i uszkodzeniem;

4.3.2. Rolki papy nalezy uktadac tak, aby uniemozliwi¢ ich przemieszczanie sie podczas jazdy;

4.3.3.  Rolki papy moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

4.4, Warunki dotyczace przechowywania papy.

4.4.1. Rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych chroniacych przed zawilgoceniem i
zabezpieczajacych przed dziataniem promieni stonecznych w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow;

4.4.2. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na rownym podtozu w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy
powinny zawiera¢ nie wigcej niz 1200 szt. papy, a odlegtos¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ co
najmniej 80 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

(wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia poszczegélnych elementow, tolerancji

wymiarowych, szczeg6téw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robot budowlanych, przerw i ograniczen,

a takze wymagania specjalne)

5.1. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca zestawu palnikowego na gaz ptynny propan-butan

nalezy przestrzegac nastepujacych zasad

5.1.1. palniki gazowe powinny by¢ ustawione w taki sposéb aby podgrzewaty jednoczesnie podtoze i
wstege papy,

5.1.2.  ptomien wszystkich palnikéw powinien byc silny i rownomierny na catej dtugosci nagrzewania i nie
powinien kopcié,

5.1.3. dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

5.1.4. niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

5.1.5. palnik powinien znajdowac si¢ w odlegtosci nie mniejszej, niz 15 cm od powierzchni papy,
ptomienie palnikéw powinny by¢ tak skierowane, aby réwnoczeénie podgrzewaly powtoke
asfaltowa do jej nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10 c¢cm na catej szerokosci wstegi) i
powierzchnie izolowanego podioza (bezposrednio przed rozwijang papa),

5.1.6. fragment wstegi papy z nadtopiona powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisnac¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy,

5.2. wykonanie warstwy podktadowej na ptytach izolacyjnych;

pape podktadowa mocujemy do podtoza przy uzyciu tacznikow, w przypadku zastosowania ptyt
izolacyjnych pokrytych warstwa bitumu - pape podktadows zgrzewamy do podtoza,

5.3. wykonanie warstwy podktadowej na podiozu z papy;
5.4. wykonanie warstwy wierzchniej;
pape wierzchniego krycia zgrzewamy do papy podktadowej na catej szerokosci,
5.5. wykonanie i montaz obrébek blacharskich;
5.6. montaz akcesoridw wykonczeniowych;

kominki wentylacyjne,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw

odniesienia)

6.1. W trakcie wykonywania prac dekarskich powinien by¢ wykonywany na biezaco nadzér kierownika
budowy lub robét oraz nadzér inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku zajscia koniecznosci
wyjasnienia probleméw wykonawczych z projektantem zalecane jest skorzystanie z nadzoru
autorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

(wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot)

7.1. Pokrycie dachéw dwuwarstwowo papa termozgrzewalna podktadowa i wierzchniego krycia;

7.1.1.  Pokrycia dachéw oblicza sic w m2 powierzchni ich potaci, bez doliczania zaktadek, rabkéw,
naktadek, kotnierzy itp.

7.1.2. 7 powierzchni potraca sie elementy nie podlegajace pokryciu (np. zajete przez kominy), jezeli
ich powierzchnia przekracza 1m2;

8. ODBIOR ROBOT
{opis sposobu odbioru robét budowlanych)

$5T.01.03.07.02. Pokrycia dachowe z papy termozgrzewainej.
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8.1. Przedmiotem odbioru beda poszczegéine fazy robét,
8.1.1.  przygotowanie podtoza;
8.1.2.  utozenie kolejnych warstw pokrycia;
8.1.3.  wykonanie obrdbek blacharskich,
8.2. Odbiory robét zanikowych;
Poszczegolne fazy robot zanikajacych zostang odebrane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
8.3. Odbior koncowy;
Po zakoriczeniu catosci robét tacznie z obrobkami blacharskimi, dokonany zostanie odbidr koticowy
robét i zostanie sporzadzony protokét odbioru. W trakcie odbioru koricowego ocenie beda podlegad
nastepujace elementy pokrycia:
réwnosé powierzchni, brak zadolen, prawidiowe uksztattowanie spadkow;
prawidiowos¢ wykonania wszystkich szczegotéw pokrycia i ich zgodno$é z dokumentacja,
W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek Wykonawca robét jest
zobowigzany do ich usuniecia.

Co 0o ©o
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

(opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych)

9.1. Wycena robét obejmuje rowniez wykonanie nizej wymienionych robét tymczasowych i prac
towarzyszacych

9.1.1. montaz i demontaz rusztowan, pomostow i innych zabezpieczen;

9.1.2.  sprzatniecie terenu wokét budynku po wykonanej pracy;

9.2. Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru prawidtowo wykonanych robot podstawowych zgodnie
Z pkt. 6.7, oraz robét tymczasowych i towarzyszacych zgodnie z pkt. 6.9.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
{dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne)

10.1. Projekt;

10.2. szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
10.3. przedmiar robot;

10.4. przepisy Prawa budowlanego;

$ST.01.03.07.02. Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej.
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$ST.01.03.08.03. Stolarka drzwiowa zewnetrzna.

CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét polegajacych na:

Wymianie stolarki drzwiowej w budynkach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji oraz rozliczaniu robot wymienionych w pkt. 7.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robét sktadajacych sie na wymianie
stalowych drzwi na nowe drzwi stalowe/aluminiowe tacznie z obrobka wewnetrznych o$ciezy wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1. Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane;

.2.  Plan zapewnienia jakosci - dokument zapewniajacy wymagana jakos¢ robét, definiujacy jak i

kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze;

1.4.3.  Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania;

1.4.4. Wyroby stolarki budowlanej - w zaleznosci od funkcji wyrobu wbudowanego w obiekt nalezy
rozrézniac: stolarke okienna tj. okna i drzwi balkonowe, stolarke drzwiowa tj. drzwi i wrota, meble
do wbudowania tj. szafy, pawlacze, elementy zamykajace wneki.

1.5. 0Ogélne wymagania dotyczace robét
1.5.1.  Montaz stolarki musi by¢ prowadzony zgodnie z zaleceniami producenta.
1.5.2 Po dokonaniu montazu nalezy zerwac folie ochronna.

2. MATERIALY
(Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobdw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwiazane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola jakosci - poszczegélne wymagania odnosi si¢ do postanowieri norm)

2.1. Drzwi zewnetrzne;

2.1.1. Wspotczynnik przenikania ciepta U: zgodnie z projektem;
2.2. Kotwy;

2.3. Piana montazowa;

2.4. Gips szpachlowy, gtadz gipsowa biata;

2.5. Farba emulsyjna biata;

3. SPRZET

(wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozona jakoscia)
wiertarka udarowa;

mtotek 1,5 kg, mtotek 0,5 kg;

przecinak, tapka, obcegi;

ndz z tamanym ostrzem;

kielnia trapezowa, paca stalowa gtadka, szpachelka;

watek malarski, kratka malarska, pedzelek ,tapka”;

W W W W W
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4. TRANSPORT

{wymagania dotyczace $rodkéw transportu)

4.1. ogélne wymagania dotyczace transportu;

4.1.1.  wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow;

4.1.2. liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie;

4.2. wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych;

4.2.1. przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych;

4.2.2. érodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzerh moga by¢ dopuszczone
przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy;

4.2.3. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wltasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Wymagania dotyczace transportu stolarki budowlanej;

$57.01.03.08.03. Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej.
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4,3.1. stolarka musi by¢ przewozona na specjalnych stojakach w pozycji, w jakiej bedzie zamontowana
w budynku;
4,3.2. w czasie transportu moze by¢ odchylona od pionu o 10°+15° i spieta pasami zabezpieczajacymi.

5. WYKONANIE ROBOT
(wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia poszczegdlnych elementéw, tolerancji
wymiarowych, szczegdtéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robdt budowlanych, przerw i ograniczen,
a takze wymagania specjalne)
5.1. Prace przygotowawcze,
5.1.1.  otwér w murze powinien mie¢ wymiary wigksze od wymiaréw zewnetrznych oscieznicy o ok. 5 mm
+ 10 mm na strone;
Zdjecie skrzydet z o$cieznicy;
Mocowanie kotew;
1 na zewnetrznej stronie o$cieznicy nalezy zakleszczy¢ i przykrecic kotwy;
2 kotwy nalezy mocowac w odlegtosci 150 mm - max. 200 mm od wewnetrznego naroznika okna;
3.  odlegtos¢ pomiedzy sasiednimi kotwami powinna wynosi¢ 500 mm + 700 mm
4 wzdtuz poziomej czesci ramy dodatkowe zamocowania powinny znajdowaé sie przy wszystkich
pionowych stupkach;
Ustawienie oscieznicy;
1.  Oscieznice nalezy ustawi¢ w otworze okiennym w poziomie i pionie;
.4.2. do ustawienia nalezy stosowal Kkliny drewniane starajac sie je rozmie$ci¢ w miejscach
planowanego kotwienia do muru (kliny stosowac parami);
5.4.3. szczegdlng uwage nalezy zwrécié, aby nie zamontowac stolarki na boku lub ,,do géry nogami”, gdyz
spowoduje to rozhermetyzowanie sie pakietéw szybowych;
5.4.4. prawidtowos¢ i doktadno$¢ ustawienia oscieznicy kontrolujemy mierzac przekatne (réznice w
przekatnych nie moga przekracza¢ 0,5 mm;

5.2,
5.3.
5.3.1.
5.3.
5.3.
5.3.

5.5. Mocowanie kotew do muru;
5.5.1. kotwy mozna odpowiednio odksztatcac tak, aby przylegaty do $ciany;
5.5.2. podczas montazu nalezy zwréci¢ uwage, aby poprzez zbyt mocne przykrecanie nie rozciagac

oicieznic, w tym celu nalezy w sasiedztwie wkretow pomiedzy mur a oscieznice wiozy¢ na czas
dokrecania podktadki dystansowe;
wkrety mocujace dokrecac na przemian do przec1wlegtych scianek oscieza;
Usumeae klindéw, poza tymi, ktére stabilizujg oscieznice w pionie;
Wypetnienie szczelin miedzy murem a oscieznicg;
1.  przy uzyciu piany poliuretanowej;
.2.  nalezy zwréci¢ uwage, aby nie spowodowac wybrzuszen oscieznicy (Swiatto o$cieznicy na dole, w
srodku i na gérze powinno by¢ takie same);
5.7.3. pianka poliuretanowa po natozeniu rozpreza sie wypetniajac wolne przestrzenie, dlatego nalezy
pamietac, zeby wypetnic tylko 35% przestrzeni uszczelniajacej;
5.7.4. o ile przestrzeh po rozprezeniu pianki nie bedzie wypetniona catkowicie, nalezy ja uzupetnic
powtérnie po utwardzeniu pierwszej warstwy;
Zatozenie skrzydet na o$cieznice i zamontowanie klamek;
Montaz ewentualnych elementéw sterujacych oraz innych akcesoriow;
10. Sprawdzenie droznosci kanatéw odwadniajacych, usunigcie ewentualnych zanieczyszczen;
11 Sprawdzenie funkcjonowania i ewentualna regulacja okuc;
.12. Obrébka osciezy wewnetrznych;
11
11

w
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1. szpachlowanie;
.2. malowanie emulsyjne;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opis dziatar zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robdt budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia)

6.1. Nowo zamontowana stolarka okienna powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nastepujacych
zagadnien:

1.1. izolacyjnosc cieplna (sprawdzana wg dokumentdw producenta);

1.2. prawidtowos¢ zamontowania okna;

.1.3. sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych;

1.4. rownosc i gtadkosé powierzchni obrabianych osciezy wewnetrznych;

7. OBMIAR ROBOT

{wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét)

7.1. Wymiana stolarki drzwiowej wraz z obrdobka osciezy wewnetrznych;
7.1.1. llosci robét podaje sie w m2, jako powierzchnie drzwi;

7.1.2. Do obliczenia ilosci robét przyjmuje sie wymiary w $wietle oécieznicy.

8. ODBIOR ROBOT
{opis sposobu odbioru robdt budowlanych)

§ST.01.03.08.03. Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej.
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8.1. Przedmiotem odbioru beda poszczegélne fazy robat,

8.1.1 demontaz starej stolarki i przygotowanie otwordw,

8.1.2. montaz stolarki,

8.1.3.  wykonczenie osciezy wewnetrznych,

8.2. Odbiory robét zanikowych;
Poszczegdlne fazy robét zanikajacych zostana odebrane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

8.3. Odbiér koncowy;
Po zakoriczeniu catoici robdt polegajacych na wymianie stolarki okiennej, dokonany zostanie odbiér
robét i zostanie sporzadzony protokét odbioru;

8.4. Wady i usterki;
W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek Wykonawca robét jest
zobowigzany do ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

(opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych)

9.1. Wycena robdt obejmuje réwniez wykonanie nizej wymienionych robot tymczasowych i prac
towarzyszacych

1 Montaz i demontaz wszelkich rusztowan, pomostow i zabezpieczen;

.2.  wywoz gruzu uzyskanego z rozbiorki do wtasciwego miejsca przeznaczonego na odpady;

3 sprzatniecie pobliskiego otoczenia po wykonanej pracy;

Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru prawidtowo wykonanych robét podstawowych zgodnie
z pkt. 7.7, oraz rob6t tymczasowych i towarzyszacych zgodnie z pkt. 7.9.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
{dokumenty bedace podstawa do wykonania rob6t budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne)

10.1. projekt wykonawczy;
10.2. szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
10.3. przedmiar robét;

$§7.01.03.08.03. Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej.
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SST.01.03.10.01. Docieplenie stropodachéw matami / ptytami z wetny mineralnej.
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne;

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét polegajacych na:

dociepleniu stropow lub stropodachow z zastosowaniem mat z welny mineralnej jako materiatu
izolacyjnego;

1.1. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (S5T) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji oraz rozliczaniu robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres roboét objetych SST
Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robét sktadajacych sie na:

1.3.1.  Roboty przygotowawcze (od rozbidrki starych warstw izolacyjnych i przygotowania powierzchni);

1.3.2.  Roboty izolacyjne (utozenia paroizolacji z folii oraz mat izolacyjnych);

1.3.3.  Roboty wykoticzeniowe (np. ulozenia oktadziny z desek lub plyt drewnopodobnych, pokrywajac
catosé lub czesé powierzchni);

1.3. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Podtoze - powierzchnia gérna stropu lub stropodachu, potaci dachowej lub Sciany,

1.4.2.  Warstwa docieplenia - element $ciany, stropu lub stropodachu petniacy role izolacji cieplnej.

1.4.3 Paroizolacja - warstwa izolacji majaca zadanie zabezpieczy¢ warstwe izolacji cieplnej przed
wilgocia przedostajaca sie od strony pomieszczenia ogrzewanego;

1.4.4. Okfadzina wierzchnia - warstwa wierzchnia wykonanego docieplenia petnigca role ochronng i
umozliwiajgca bezpieczne dla warstwy izolacyjnej uzytkowanie dorazne;

1.4. 0Ogodlne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Ocieplanie stropodachéw powinno by¢ wykonywane sukcesywnie na kolejnych przygotowanych do
tego fragmentach powierzchni stropu.

1.5.2. Przed przystapieniem do robét izolacyjnych nalezy usungé stare warstwy izolacyjne oraz oczysci¢
podtoze, a w przypadku zawilgocenia wysuszy¢ je i podja¢ odrebnie kroki zabezpieczajace przed
ponownym zawilgoceniem.

1.5.3. Czynnosci zwiazane 2z usuwaniem starych warstw izolacyjnych nalezy wykonywac przy
zastosowaniu masek przeciwpytowych.

2. MATERIALY
(Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwiazane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci - poszczegélne wymagania odnosi sie do postanowiern norm)

2.1. folia polietylenowa;
2.2. maty z wetny mineralnej,

2.2.1 wspotczynnik przewodzenia ciepta A <0,04 (W/m*K);

2.2.2 obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym <0,30 kN/m3;

2.2.3 krétkotrwata nasiakliwos¢ woda < 1,0 kg/m2;

2.2.4 klasyfikacja ogniowa: klasa A1 - wyréb niepalny;

3. SPRZET

{wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozona jakoscia)
3.1.  ndz z wymiennym ostrzem,

3.2.  pita z drobnym zebem;
3.3. miotek 0,5 kg;

4. TRANSPORT

(wymagania dotyczace srodkéw transportu)

4.1. ogoélne wymagania dotyczace transportu;

4.1.1.  wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow;

4.1.2. liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie;

4.2. wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych;

4.2.1.  przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych;

4.2.2. srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen mogg by¢ dopuszczone
przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy;
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4.2.3. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

(wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia poszczegélnych elementéw, tolerancji

wymiarowych, szczegotéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen,

a takze wymagania specjalne}

5.1. prace przygotowawcze,

5.2. wykonanie paroizolacji poprzez utozenie folii polietylenowej.

5.3. utozenie mat izolacyjnych - utozenie mat na przygotowanym podtozu. Jezeli istnieje taka mozliwosc
to izolacje uktadaé nalezy w dwoch warstwach w sposob ,,mijankowy” uniemozliwiajacy powstanie
mostkow termicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw

odniesienia)

6.1. W trakcie wykonywania prac dociepleniowych powinien by¢ wykonywany na biezaco nadzér
kierownika budowy [ub robdt oraz nadzér inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku zajscia
koniecznosci wyjasnienia problemow wykonawczych z projektantem zalecane jest skorzystanie z
nadzoru autorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

{wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét)

7.1.Roboty rozbiorkowe;

7.2.Roboty izolacyjne;

7.2.1. llosci robét podaje sie¢ w m2, jako powierzchnie elementow podlegajacych dociepleniu;
7.2.2. Do obliczenia ilosci robét przyjmuje sie rzeczywiste wymiary docieplanych elementéw;
7.3.Roboty oktadzinowe;

8. ODBIOR ROBOT
(opis sposobu odbioru robat budowlanych)
8.1. Przedmiotem odbioru beda poszczegélne fazy robét,
1.  przygotowanie podtoza,
2. utozenie paroizolacji,
3. utoZenie warstw izolacji cieplnej;
Odbiory robét zanikowych;
Poszczegodlne fazy robot zanikajacych zostang zgtoszone przez kierownika budowy i odebrane przez
inspektora nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
8.3. Odbior koncowy;
Po zakorfczeniu catosici robét ociepteniowych, dokonany zostanie odbidr koficowy robét i zostanie
sporzadzony protokét odbioru. W trakcie odbioru koncowego ocenie beda podlegac nastepujace
elementy ocieplenia
8.3.1. szczelno$¢ utozenia ptyt izolacyjnych;
8.3.2. zasieg utozonej izolacji w miejscach kraficowych - w rejonie okapu;
8.3.3. prawidtowo$¢ wykonania wszystkich szczegotow ocieplern i ich zgodnosé z dokumentacja,
8.4. Wady i usterki;
W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek Wykonawca robot jest
zobowigzany do ich usuniecia.

8.1.
8.1.
8.1.
8.2,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
(opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych)
9.1. Wycena robot obejmuje réwniez wykonanie nizej wymienionych robét tymczasowych i prac

towarzyszacych

9.1.1 usuniecie starej izolacji;

9.1.2. wywoz odpaddw uzyskanych z rozbidrki do wtasciwego miejsca przeznaczonego na odpady;
9.1.3 sprzatniecie miejsca pracy po zakonczeniu robot;

9.2. Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru prawidtowo wykonanych robét podstawowych zgodnie

z pkt. 3.7, oraz rob6t tymczasowych i towarzyszacych zgodnie z pkt. 3.9.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
(dokumenty bedace podstawg do wykonania robdét budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne)

10.1. projekt wykonawczy
10.2. szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét;
10.3. przedmiar robot;

$57.01.03.10.01. Docieplenie stropodachéw wentylawanych matami / plytami z weiny mineralnej.
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$ST.01.03.10.03. Docieplenie stropodachéw granulatem z wetny mineralnej.
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne;

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét polegajacych na:

dociepleniu stropodachéw wentylowanych przy uzyciu granulatu z wetny mineralnej jako materiatu
izolacyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji oraz rozliczaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robét sktadajacych sie na docieplenie
stropodachéw wentylowanych granulatem z wetny mineralnej wdmuchiwanym w przestrzen wentylacyjna
przez otwory w $cianie szczytowej - poczawszy od wykonania otworéw, poprzez utozenie warstwy
termoizolacji, zakonczywszy na zamurowaniu otworow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Docieplenie z granulatu z wetny mineralnej - element stropodachu petniacy role izolacji cieplnej,
z granulatu z wetny mineralnej przystosowanych do utozenia metoda wdmuchiwania w przestrzen
stropodachu;

1.5. 0Ogélne wymagania dotyczace robét

1.5.1. lzolacje cieplne z granulatu z wetny mineralnej powinny by¢ wykonywane przez firmy
poinstruowane w zakresie warunkéw i technologii wykonywania izolacji cieplnej tego rodzaju,
wiasciwosci technicznych granulatu oraz kontroli jakosci wykonywanych prac.

1.5.2.  lzolacje cieplne z granulatu powinny by¢ wykonywane zgodnie z opracowang dokumentacja
techniczna, przy uwzglednieniu wtasciwosci technicznych granulatu oraz wymagan przepisow
budowlanych oraz pozostatych dokumentow odniesienia.

1.5.3. W zaleznosci od dostepnosci do przestrzeni przeznaczonej do docieplenia nalezy wybraé metode
dostarczenia granulatu: przez otwory wykonane w $cianie lub przy wykorzystaniu otwordw
wentylacyjnych, albo przez otwory wykonane w potaci dachu. W kazdym z tych przypadkow nalezy
pamietac o wykonaniu zamkniecia wykonanych otwordw i zapewnienia wentylacji stropodachu.

2. MATERIALY
(Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwiazane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola jakosci - poszczegdlne wymagania odnosi sie do postanowieri norm)

2.1. Granulat z wetny mineralnej;

2.1.1 grubos¢ warstwy: zgodnie z projektem;

2.1.2 granulat o nieregularnym ksztatcie i jednolitej barwie, bez obcych wtracen i zanieczyszczen;

2.1.3 wspotczynnik przewodzenia ciepta w temperaturze 10°C - wartos¢ deklarowana < 0,04 W/ (m*K).

2.1.4 klasyfikacja ogniowa w zakresie niepalnosci - wyréb niepalny.

2.1.5 granulat powinien by¢ pakowany oraz przechowywany w sposdb zabezpieczajacy go przed
zniszczeniem szczegblnie przed zawilgoceniem.,

3. SPRZET

(wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budawlanych zgodnie z zatozong jakoscia)
3.1. agregat do wdmuchiwania granulatu;

3.2. wiertarka udarowa;

3.3. mitotek 0,5 kg;

3.4. Kkielnia;

4. TRANSPORT

{wymagania dotyczace srodkow transportu)

4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu;

4.1.1.  wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow;

4.1.2. liczba srodkéw transportu bedzie zapewniad prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie;

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych;

$§T.01.03.10.03. Docieplenie stropodachdw granulatem z wetny mineralnej.
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4.2.1. przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych;

4,2.2. srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen moga by¢ dopuszczone
przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uZytkowanych
odcinkdw drég na koszt Wykonawcy;

4.2.3.  Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Warunki dotyczace transportu papy.

4,3.1. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie w
pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewrdceniem i uszkodzeniem;

4.3.2. Rolki papy nalezy uktada¢ tak, aby uniemozliwi¢ ich przemieszczanie sig¢ podczas jazdy;

4.3.3. Rolki papy moga by¢ przewozone w kontenerach tub na paletach.

4.4, Wymagania dotyczace transportu granulatu;

4.4,1, granulat powinien by¢ transportowany w sposob zabezpieczajacy go przed przesuwaniem
sie podczas jazdy, uszkodzeniem lub zniszczeniem, okreslony w instrukcji opracowanej
przez Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

(wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia poszezegélnych elementdw, tolerancji

wymiarowych, szczeg6téw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen,

a takze wymagania specjalne)

5.1. Prace przygotowawcze; Przed przystapieniem do zasadniczych robét izolacyjnych nalezy przygotowad
teren wokot budynku oraz ustawi¢ niezbedne do tego rusztowania i pomosty robocze.

5.2. Wykucie otworéw w scianach lub otwarcie dostepu przez pota¢ dachowa; Do wdmuchania materiatu

izolacyjnego mogg postuzy¢ istniejace kratki wentylacyjne znajdujace sie w Scianach na wysokosci

stropodachu. Nalezy zwroci¢ uwage na wysokos$ciowe potozenie otworéw, by wykonywana izolacja
mogta sie znalez¢ ponizej dolnych krawedzi tych otwordw. Jezeli zajdzie taka potrzeba nalezy
powickszy¢ istniejace otwory lub wykonaé nowe otwory o wymiarach dostosowanych do urzadzen.

Zainstalowanie urzadzen stuzacych do utozenia materiatu izolacyjnego;

Wdmuchiwanie granulatu do przestrzeni stropodachu; Do wykonania zatozonej ilosci izolacji nalezy

uzy¢ taka ilos¢ materiatu, ktéra zapewni uzyskanie wymaganej grubosci po wystapieniu zageszczenia

w wyniku osiadania granulatu.

5.5. Kontrola grubosci docieplenia; W trakcie wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany do kontroli
wykonywanej grubosci izolacji oraz do potwierdzenia wykonania rob6t zgodnie z przyjetymi
warunkami.

5.6. Wykonanie otwordéw wentylacyjnych oraz zainstalowanie wywiewek wentylacyjnych w potaci lub
montaz kratek wentylacyjnych w $cianach.

5.7. Zamkniecie otwordw; Nalezy pamigtac réwniez o zamurowaniu otwordw wentylacyjnych potozonych
w kolizji z wykonang izolacja cieplna.

o
:hw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét budowlanych w nawiazaniu do dokumentow
odniesienia)

6.1. lzolacja cieplna z granulatu powinna spetniac nastgpujace wymagania:

6.1.1. gesto$c utozonego granulatu powinna wynosi¢ 30+5 kg/m3;

6.1.2.  grubos¢ utozonej izolacji cieplnej powinna wynosi¢ nie mniej niz grubo$¢ skorygowana ds.;
6.1.3.  granulat powinien by¢ utozony rowna warstwa, bez przerw i ubytkéw;

6.1.4. granulat nie moze zatykac¢ otworéw wentylacyjnych.

6.2. Kontrola izolacji cieplnej z granulatu powinna obejmowa¢ sprawdzenie:

6.2.1. grubosci;

6.2.2. gestosci.

6.3. Grubos¢ nalezy sprawdzaé co najmniej w pieciu punktach na 100 m2 izolacji. Pomiaru mozna

dokonywac¢:

6.3.1.  przy pomocy ptyty pomiarowej o wymiarach 20x20 cm i masie 20045 g. Ptyte nalezy natozyc
ostroznie na warstwe izolacyjng i wyznaczy¢ grubo$¢ za pomoca preta znajdujacego sie
posrodku ptyty, lub

6.3.2.  przy uzyciu przymiarow liniowych pozwalajacych na wykonanie pomiaréw z wymagana
doktadnoscia;

6.3.3. za wynik badania nalezy przyjac srednig arytmetyczng z oznaczen;

6.4. Gestosé nalezy sprawdzi¢ w nastepujacy sposob:

6.4.1. granulat nalezy wdmuchna¢ z dyszy urzadzenia do wdmuchiwania granulatu, z wysokosci réwnej
1 m, do pojemnika on sztywnej konstrukcji i niezmiennym ksztatcie, o wymiarach ( w swietle)
1,00 x 1,00 x 0,25 m (pojemno$¢ 0,25 m3) lub o wymiarach 1,00 x 2,00 x 0,25 m (pojemnos¢ 0,50
m3).

$5T.01.03.10.03. Dacieplenie stropodachéw granulatem z wetny mineralnej.
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6.4.2.  Powierzchnie warstwy nalezy wyréownac przy uzyciu liniatu do gérnej krawedzi pojemnika,
usuwajac nadmiar granulatu.

6.4.3. Zawartos¢ pojemnika zwazy¢ z doktadnoscia do 100 g.

6.4.4.  Gestos¢ nalezy obliczy¢ ze wzoru:
gestosc probki (kg/m3) = masa probki (kg) / objetosé probki (m3).

6.4.5. Za wynik badania nalezy przyja¢ srednia arytmetyczna z trzech oznaczen na kazde 100 m2
powierzchni izolacji cieplnej.

6.4.6. Jezeli ze wzgledéw wykonawczych nie jest mozliwe dokonanie pomiaru gestosci i grubosci
termoizolacji mozna zrezygnowac z tych badan na pisemny wniosek Inwestora i za zgoda
Producenta. W tym przypadku prawidtowos¢ wykonania termoizolacji nalezy okresli¢ kontrolujac
mase wdmuchnietego granulatu i przeprowadzajac ogledziny termoizolacji.

7. OBMIAR ROBOT

(wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét)
7.1. lzolacja z zastosowaniem granulatu z wetny mineralnej;

7.1.1.  llosci robot podaje sie w m2, jako powierzchnie docieplonego stropu;
7.1.2. Do obliczenia ilosci robét przyjmuje sie wymiary rzeczywiste.

8. ODBIOR ROBOT

{opis sposobu odbioru robét budowlanych)

A przygotowanie otworéw do wdmuchiwania termoizolacji,
.2 wykonanie termoizolacji metoda wdmuchiwania,
.3. sprawdzenie gestosci i grubosci termoizolacji,
4.  zamurowanie otwordw w Scianie,
. Odbiory robét zanikowych; Poszczegédlne fazy robét zanikajacych zostang odebrane przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
8.3. 0Odbiér koricowy; Po zakonczeniu catosci robot termoizolacyjnych z granulatu z wetny mineralnej,
dokonany zostanie odbidr robét i zostanie sporzadzony protokét odbioru z podaniem nastepujacych
informacji:
1 nazwa granulatu zgodna z Aprobatg Techniczng ITB;
2 nazwa firmy wykonujacej izolacje,
3. powierzchnia ocieplana,
.3.4.  S$rednia grubosc izolacji cieplnej,
5
6
7

. Przedmiotem odbioru beda poszczegélne fazy robét,

8.1
8.1
8.1
8.1
8.1
8.2

srednia gestos¢ granulatu,

. masa zuzytego granulatu,

.7.  data wykonania izolacji cieplnej

Usterki. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek Wykonawca robét jest
zobowigzany do ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
(opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych)

9.1. Wycena robdt obejmuje réwniez wykonanie nizej wymienionych robot tymczasowych i prac
towarzyszacych

1 Montaz i demontaz wszelkich rusztowan, pomostow i zabezpieczen;

.2.  wywoz gruzu uzyskanego z rozbiorki do wtasciwego miejsca przeznaczonego na odpady;

3 sprzatniecie pobliskiego otoczenia po wykonanej pracy;

Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru prawidtowo wykonanych robot podstawowych zgodnie
z pkt. 4.7, oraz robét tymczasowych i towarzyszacych zgodnie z pkt. 4.9.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
{dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne)

10.1. projekt;

10.2. szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
10.3. przedmiar robét;

10.4. przepisy Prawa budowlanego;

$5T7.01.03. 10.03. Docieplenie stropadachéw granulatemn z weiny mineralnej.
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55T.01.03.10.04. Docieplenie stropodachéw petnych warstwowymi ptytami izolacyjnymi z rdzeniem
styropianowym w oktadzinie z termozgrzewalnej papy asfaltowej.
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét polegajacych na:

dociepleniu stropodachéw petnych z zastosowaniem ptyt warstwowych ptyt izolacyjnych ze styropianu w
oktadzinie z termozgrzewalnej papy asfaltowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji oraz rozliczaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robét skladajacych sie na docieplenie
stropodachéw petnych budynku plytami izolacyjnymi poczawszy od rozbidrki starego pokrycia i
przygotowania powierzchni do zamocowania ptyt izolacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Podtoze - powierzchnia zewnetrzna stropodachu petnego spetniajaca wymagania mechaniczne,

1.4.2.  Docieplenie z ptyt dachowych z rdzeniem styropianowym - element stropodachu petniacy role
izolacji cieplnej, wykonany jako warstwowe plyty z rdzenie styropianowym w oktadzinie z
termozgrzewalnej papy asfaltowej;

1.5. 0Ogélne wymagania dotyczace robét

1.5.1.  Przy wykonywaniu robo6t nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami szczegdtowymi wykonanymi
przez producenta przyjetej technologii.

1.5.2.  Ocieplanie stropodachéw powinno by¢ wykonywane sukcesywnie na kolejnych potaciach i
zlewniach. Warstwy izolacji termicznej nalezy uktadaé kilkumetrowymi pasami prostopadiymi do
kalenicy, zaczynajac od gérnych czesci potaci dachowych. lzolacja termiczna powinna by¢
niezwtocznie pokrywana papa dla ochrony jej przed opadami atmosferycznymi.

1.5.3. Do ocieplania mogg by¢ zastosowane tylko ptyty twarde nadajace sie pod bezposrednia krycie papa
bez gtadzi cementowej.

1.5.4.  Ptyty izolacyjne oraz wykonywane na nich pokrycie powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi, uktadanie termoizolacji oraz pokrycia powinno odbywac sie wytacznie przy
stosowaniu chodnikéw z desek lub ptyt drewnopochodnych, niedopuszczalne jest rzucanie ciezkich
przedmiotéw, jezdzenie taczkami, wozkami itp. po wykonanej warstwie izolacji termicznej.

2. MATERIALY
{Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwiazane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola jako$ci - poszczegélne wymagania odnosi sie do postanowien norm)

2.1. Warstwowe ptyty izolacyjne z rdzeniem styropianowym w okladzinie z termozgrzewalnej papy
asfaltowej;
2.1 wspotczynnik przewodzenia ciepta A - zgodnie z projektem;
2.2.  grubo$¢ warstwy izolacji - zgodnie z projektem;
.2. Klej bitumiczny, klej do przyklejania plyty do podtoza dachowego,
2.1, Sptywno$¢ w temperaturze 80°C przy kacie nachylenia 45°, w czasie 5h papy przyklejonej lepikiem
asfaltowym - brak przesuniecia papy i wycieku kleju;
2.2.2. Gigtkos¢ lepiku asfaltowego przy przeginaniu na walcu o $rednicy 30 mm w temperaturze
-10°C - brak rys i peknieé;
.3.  temperatura zaptonu wg Martensa-Pensky'ego - od 31 °C wzwyz,
4.  zawartos$¢ wody - nie przekracza 0,5 %,
5. zdolno$¢ klejenia papy do papy - 2150N.
taczniki do mocowania ptyt izolacyjnych do podtoza.
Klin dachowy;
element o przekroju tréjkatnym do izolowania elementéw pionowych wystajacych ponad
powierzchnie dachu (attyki, kominy).

3. SPRZET

(wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot budowlanych zgodnie z zatoZzong jakoscia)
3.1. mieszadto do kleju;

3.2. wiertarka udarowa;

3.3. maszyna do dystrybucji kleju lub wyciskarka reczna;

$5T.01.02.10.04. Docieplenie stropodachéw petnych warstwowymi ptytami izolacyjnymi z rdzeniem styropianowym w okfadzinie z
termozgrzewalnej papy asfaltowej.
str. 26



Docieplenie budynku Domu Pomocy Spotecznej w Uhowie.
Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét. 201125

3.4. nbéz z wymiennym ostrzem, pita z drobnym zebem;
3.5. mtotek 0,5 kg;

3.6. poziomica 1,0 m; tata aluminiowa 2,5 m;

3.7. kielnia trapezowa, szpachelka waska (5 cm);

3.8. tarka do przecierania nieréwnosci;

3.9. pedzel tawkowiec, watek malarski;

4. TRANSPORT

(wymagania dotyczace srodkéw transportu)

4.1. ogélne wymagania dotyczace transportu;

4.1.1. wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow;

4.1.2. liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie;

4.2, wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych;

4.2.1. przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych;

4.2.2. $rodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazerh moga by¢ dopuszczone
przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy;

4.2.3. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

(wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia poszczegélnych elementdw, tolerancji

wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen,

a takze wymagania specjalne)

5.1. prace przygotowawcze,

5.2. usuniecie luznych elementéw starego pokrycia dachowego;
Rozebrania jednej lub kilku warstw starej papy w zaleznosci od trwatosci tych warstw oraz
oczyszczenie podtoza. Podtoza powinno by¢ czyste, suche i gladkie. W przypadku uktadania na
warstwie starej papy podtoze nalezy zagruntowac.

5.3. wykonanie paroizolacji;
dwukrotne natozenie masy asfaltowo - kauczukowej (preparatu gruntujacego) na zimno, w ilosci ok.
1,5 kg/m2 do grubosci ok. 1 mm.

5.4. natozenie kleju;
po uptywie 24 godzin od zagruntowania podtoza nalezy przyklei¢ ptyty izolacyjne. W tym celu
naktadamy klej mechanicznie na podtoze pasmowo za pomoca maszyny do dystrybucji kleju lub przy
uzyciu wyciskarki recznej. Innym sposobem jest natozenie na ptyte pieciu plackow kleju (cztery w
narozach i jeden na $rodku). Zuzycie kleju zalezy od strefy dachu, w strefie Srodkowej klejem pokryc
nalezy ok. 25% powierzchni ptyt, w strefie brzegowej - ok. 35%, w strefie naroznej - ok. 50%
powierzchni ptyt.

5.5. przyklejenie piyt izolacyjnych;
po naniesieniu kleju i odczekaniu ok. 15 minut ptyte nalezy przyklei¢ do podtoza, okres 15 min. jest
potrzebny na odparowanie substancji lotnych zawartych w kleju, nalezy starannie dosuwac ptyty do
siebie w celu unikniecia mostkéw termicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opis dziatarn zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia)

6.1. W trakcie wykonywania prac dociepleniowych powinien by¢ wykonywany na biezaco nadzér
kierownika budowy lub robét oraz nadzér inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku zajscia
konieczno$ci wyjasnienia probleméw wykonawczych z projektantem zalecane jest skorzystanie z
nadzoru autorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

(wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot)

7.1. lzolacja z zastosowaniem ptyt dachowych klejonych do podtoza.;

7.1.1. llosci robét podaje sie w m2, jako powierzchnie elementéw podlegajacych dociepleniu;
7.1.2. Do obliczenia ilosci robét przyjmuje sie wymiary rzeczywiste.

8. ODBIOR ROBOT

{opis sposobu odbioru robét budowlanych)

. Przedmiotem odbioru beda poszczegédlne fazy robét,
przygotowanie i zagruntowanie podtoza,

8.1
8.1.1.
8.1.2. przyklejenie ptyt termoizolacyjnych,

$5T.01.02.10.04. Docieplenie stropodachéw petnych warstwowymi plytami izolacyjnymi z rdzeniem styropianowym w oktadzinie z

termozgrzewalnej papy asfaltowej.
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8.2. Odbiory robét zanikowych;
Poszczegélne fazy robot zanikajacych zostang odebrane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
8.3. Odbior koricowy;
Po zakoriczeniu catosci robot ociepleniowych tacznie z obrdobkami blacharskimi i pokryciem
stropodachu papa, dokonany zostanie odbior koricowy robét i zostanie sporzadzony protokét odbioru.
W trakcie odbioru koficowego ocenie beda podlegad nastepujace elementy ocieplenia
8.3.1. réwnosc powierzchni, brak zadolen, prawidtowe uksztattowanie spadkow;
8.3.2. szczelnosc utozenia plyt izolacyjnych,
8.3.3. prawidtowos¢ wykonania wszystkich szczegdtow ocieplern i ich zgodnosé z dokumentacja,
8.4. Wady i usterki;
W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek Wykonawca robdt jest
zobowiazany do ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

(opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych)

9.1.  Wycena robdt obejmuje réwniez wykonanie nizej wymienionych robot tymczasowych i prac
towarzyszacych

9.1.1. Montaz i demontaz wszelkich rusztowan, pomostdw i zabezpieczen;

9.1.2. usuniecie luzno trzymajacych sie elementow starego pokrycia oraz uzupetnienie powierzchni bez
tynkéw zaprawa wyréwnujaca;

9.1.3. wywoz gruzu uzyskanego z rozbiorki do wtasciwego miejsca przeznaczonego na odpady;

9.1.4. sprzatniecie terenu wokét budynku po wykonanej pracy;

9.2.  Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru prawidtowo wykonanych robét podstawowych zgodnie

z pkt. 7, oraz robdt tymczasowych i towarzyszacych zgodnie z pkt. 5.9.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
(dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne)

10.1. projekt wykonawczy
10.2. szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt;
10.3. przedmiar robét;

$ST.01.02.10.04. Daocieplenie stropodachéw petnych warstwowymi plytami izolacyjnymi z rdzeniem styropianowym w oktadzinie z

termozgrzewalnej papy asfaltowej.
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$ST.01.03.11.01. Wykonywanie jastrychéw cementowych.
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.1.1.  Przedmiotem niniejszej szczegttowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot polegajacych na wykonywaniu jastrychéw cementowych (podktadow i
warstw wyrownawczych pod posadzki).

1.2. Zakres stosowania SST
1.2.1.  Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
1.3.1.  Warstwy objete niniejsza SST stanowia podktad noény pod ostateczna warstwe posadzkowa.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych - wszystkie prace

budowlane zwiazane z wykonywaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z

ustaleniami projektowymi;

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane;

Plan zapewnienia jakosci - dokument zapewniajacy wymagana jakos¢ robdt, definiujacy jak i

kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze;

1.4.4. Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego
wykonania;

>

—
bading

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
1.5.1. s .

2. MATERIALY
(Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwiazane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola jakosci - poszczegélne wymagania odnosi sig do postanowien norm)

2.1. Cement portlandzki;
2.2. Piasek;
2.3. Tasma dylatacyjna;

3.  SPRZET

(wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia)
Agregaty;

Mixokrety;

Zacieraczki;

Listwy prowadzace;

Przycinarki, pity;

W W W W
mAWNE

4,  TRANSPORT

(wymagania dotyczace srodkow transportu)

4.1. ogdélne wymagania dotyczace transportu;

4.1.1. wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow;

4.1.2.  liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie;

4.2. wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych;

4.2.1.  przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych;

4.2.2. srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen moga by¢ dopuszczone
przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy;

4.2.3.  Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

(wymagania dotyczace wykonania robét budowtanych z podaniem sposobu wykoriczenia poszczegélnych elementow, tolerancji
wymiarowych, szczegdtow technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robdt budowlanych, przerw i ograniczen,
a takze wymagania specjalne)

5.1. Warunki przystapienia do robét.

$5T.01.03.11.01. Wykonywanie jastrychow cementowych.
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Wtasciwe oczyszczenie podtoza z piasku, kurzu, zattuszczenia oraz innych zabrudzen;
Usuniecie luznych czastek z warstwy nosnej;
Ewentualne uzupetnienie warstwy konstrukcyjnej;
Wilgotnos¢ podtoza betonowego nie moze przekroczyc¢ 2%;
Utozenie warstw podposadzkowych izolacyjnych;
W zaleznosci od zatozen projektowych moze zaistnie¢ koniecznosd¢ utozenia warstw izolacyjnych:
przeciwwilgociowych, akustycznych, termicznych lub warstwy odcinajacej;
Wykonanie wiasciwej warstwy jastrychu cementowego;

o oo o
N'Ndﬂ-—k—\
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5.3.

5.3.1.  Wykonanie dylatacji obwodowej;

5.3.2.  Uktadanie zaprawy w warstwie o zadanej grubosci;

5.3.3.  Wyrdéwnanie i zatarcie utoZonej zaprawy.

5.4. Wykonanie szczelin dylatacyjnych;

5.4.1. W trakcie wykonywania jastrychu nalezy pamietac o dylatacji obwodowej oddzielajacej posadzke

od otynkowanej $ciany;
5.4.2. Pamietad nalezy réowniez o wykonaniu szczelin dylatacyjnych przeciwskurczowych w miejscach
przej$¢ pomiedzy pomieszczeniami oraz na duzych powierzchniach w odstepach nie wigkszych
niz 6,00 m;
Wtasciwa pielegnacja wykonanych jastrychéw;
1. Wykonany jastrych powinien by¢ chroniony przed szybkim wysychaniem przez ok. 7 dni przez
ostoniecie np. folia budowlana;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opis dziatai zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw

odniesienia)

6.1. W trakcie wykonywania prac powinien by¢ wykonywany na biezaco nadzor kierownika budowy lub
robdt oraz nadzér inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku zajscia koniecznodci wyjasnienia
probleméw wykonawczych z projektantem zalecane jest skorzystanie z nadzoru autorskiego.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét.

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badani jastrychéw powinny byé zgodne z wymaganiami normowymi.

Ocenie poddaje sie nastepujace:

1.1. Grubos¢ wylewki;

2. Warunki badan oraz fakt dokonywania badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.
6.2.

7.  OBMIAR ROBOT

(wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét)

7.1. Zasady obmiarowania;

7.1.1.  Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w
stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnig pilastréw i stupow oblicza sie w rozwinigciu tych
elementow w stanie surowym.

7.1.2. Powierzchm‘e suchych tynkow stropow plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
swietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

7.1.3.  Z powierzchni suchych tynkdw nie potraca sie powrerzchm kratek, drzwiczek, i innych urzadzen,
jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 mZ,

7.2. Uwagi dotyczace obmiaru.

7.2.1. Wielkoici obmiarowe suchych tynkow okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.2.2. W przypadku robdt remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej
wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze.

8.  ODBIOR ROBOT
(opis sposobu odbioru robét budowlanych)

8.1. Przedmiotem odbioru beda poszczegdlne fazy robét:
8.1.1.  Odbidr warstw izolacyjnych;

8.1.2.  Odbidr robét zanikowych;

8.1.3.  Odbidr koncowy wykonanego jastrychu.

8.2. 0Odbiér warstw izolacyjnych.
8.3. Odbiory robét zanikowych;

8.3.1. Poszczegblne fazy robdt zanikajacych zostang zgtoszone przez kierownika budowy i odebrane
przez inspektora nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

SST.01.03. 11.01. Wykonywanie jastrychéw cementowych.
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8.4. Odbiér koricowy. Po zakonczeniu catosci robdt, dokonany zostanie odbidr koricowy robét i zostanie
sporzadzony protokdt odbioru. W trakcie odbioru koncowego ocenie beda podlegac¢ nastepujace
elementy:

8.4.1.  Zgodnoé¢ z dokumentacja techniczng;

8.4.2. Rodzaj zastosowanych materiatow;

8.4.3. Prawidtowos¢ uksztattowania spadkéw lub utrzymania poziomu;
8.4.4. Rownos¢ powierzchni.

8.5. Wady i usterki;
8.5.1. W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek Wykonawca robdt jest
zobowiazany do ich usuniecia.

PODSTAWA PLATNOSCI

pis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych)

Wycena robét obejmuje wykonanie nizej wymienionych robat:
Przygotowanie stanowiska roboczego;
Obstuge sprzetu;
Przygotowanie podtoza;
Utozenie poszczegdlnych warstw podposadzkowych izolacyjnych;
Wykonanie warstwy jastrychu wraz z zatarciem na ostro lub na gtadko;
wyw0z i utylizacja odpadow;
likwidacja stanowiska roboczego po zakonczeniu robot;
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9.2. Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru prawidtowo wykonanych robdt podstawowych zgodnie
z pkt. 3.7, oraz robot tymczasowych i towarzyszacych zgodnie z pkt. 3.9.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

(dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne)

10.1. projekt wykonawczy
10.2. szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
10.3. przedmiar robét;

$§T.01.03. 11.01. Wykonywanie jastrychéw cementowych.
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$ST.01.03.12.01. Suche tynki gipsowe na rusztach z profili metalowych.
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.1.1.  Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
(suchych tynkéw gipsowych).

1.2. Zakres stosowania SST

1.2.1.  Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robét wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1.  Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej

konstrukcji Scian i sufitbw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny
zastepujacej tynki na $cianach murowanych i stropach wylewanych z materiatéw tradycyjnych;

1.3.2. Oktadziny objete niniejsza SST ksztattuja forme architektoniczng danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sa recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych - wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonywaniem oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych zgodnie z
ustaleniami projektowymi;

1.4.2.  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane;

1.4.3. Plan zapewnienia jakosci - dokument zapewniajacy wymagana jakos¢ robét, definiujacy jak i

kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze;

1.4.4. Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego
wykonania;

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
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2. MATERIALY
(Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci - poszczegdlne wymagania odnosi si¢ do postanowien norm)

2.1. Plyty gipsowo-kartonowe;

2.1.1.  GrubOoSC euevervennrereverers 6; 9; 12,5 mm;

2.1.2. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci - ptyta impregnowana;
2.1.3. W pomieszczeniach mokrych - ptyta wodoodporna;

2.2. Profile metalowe;

2.3. taczniki metalowe do profili, wieszaki, kotki montazowe.

2.4. Tasma taczaca do spoin;

2.5. Tas$ma dylatacyjna;

2.6. Zaprawa gipsowa do spoinowania piyt.

3. SPRZET

(wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia)
3.1. Elektronarzedzia;

3.2. Pita, néz, tarnik;

3.3. Kielnie, pace, szpachelki, kostki szlifierskie

4.  TRANSPORT

(wymagania dotyczace srodkow transportu)

4.1. ogb6lne wymagania dotyczgce transportu;

4.1.1.  wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow;

4.1.2. liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie;

4.2. wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych;

§5T7.01.03.12.01. Suche tynki gipsowe na rusztach z profili metalowych.
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4.2.1. przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych;

4.2.2. $rodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazer moga by¢ dopuszczone

przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy;

4.2.3. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo - kartonowych;

4.3.1. Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosdw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza plyta od dotu petni role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spigty
tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkiadek;

4.3.2. Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a
zarazem ptaskim podktadzie;

4.3.3. Wysokos¢ sktadowania - do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, nakiadanych jeden na drugi;

4.4, Transport plyt gipsowo - kartonowych;

4.4.1. Transport ptyt odbywa sig przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych;

4.4.2. Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany, przy pomocy wézka widtowego
o udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5.  WYKONANIE ROBOT

(wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia poszczegélnych elementéw, tolerancp

wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw rob6t budowlanych, przerw i ograniczen,

a takze wymagania specjalne)

5.1. Warunki przystapienia do robét.

5.1.1. Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo - kartonowych powinny byc
zakoniczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

5.1.2. Zaleca sie aby przystapienie do wykonywania oktadzin gipsowo - kartonowych nastapito po okresie
wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie4-6 miesiecy od daty zakorczenia stanu
surowego;

5.1.3. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadéw;

5.1.4. Oktadziny gipsowo - kartonowe nalezy wykonywal w temperaturze nie nizszej niz +5°C, pod
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza
miesci sie w granicach 60-80%;

5.1.5. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie z profili metalowych.

5.3.1. Kotwienie rusztu;

5.3.2. Mocowanie ptyt gipsowo - kartonowych do rusztu;

5.3.3. Zbrojenie i spoinowanie ztaczy plyt;

5.3. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach na ruszcie z profili metalowych.

5.4.1. Montaz rusztu;

5.4.2. Mocowanie ptyt gipsowo - kartonowych do rusztu;

5.4.3. Zbrojenie i spoinowanie ztaczy ptyt;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opis dziatait zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robot budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw

odniesienia)

6.1. W trakcie wykonywania prac powinien by¢ wykonywany na biezaco nadzor kierownika budowy lub
robét oraz nadzér inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku zajscia koniecznosci wyjasnienia
probleméw wykonawczych z projektantem zalecane jest skorzystanie z nadzoru autorskiego.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét.

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami

normowymi. Ocenie poddaje sie nastepujace:

Réwnos¢ powierzchni pyt;

Narozniki i krawedzie;

Wymiary ptyt;

Wilgotnosc i nasigkliwos¢;

Obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Warunki badah oraz fakt dokonywania badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7.  OBMIAR ROBOT

(wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot)
7.1. Zasady obmiarowania;

$§T.01.03.12.01. Suche tynki gipsowe na rusztach z profili metalowych.
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7.1.1.  Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych
elementéw w stanie surowym.

7.1.2.  Powierzchnie suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
swietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

7.1.3.  Z powierzchni suchych tynkdw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek, i innych urzadzen,
jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2,

7.2. Uwasgi dotyczace obmiaru.

7.2.1. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.2.2. W przypadku robot remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej
wielkosci obmiarowe okres$la sie na podstawie pomiarow w naturze.

. ODBIOR ROBOT

pis sposobu odbioru robét budowlanych)

. Przedmiotem odbioru beda poszczegélne fazy robét:
Odbiér podtoza;

Odbidr rusztu;

0Odbidr robot zanikowych;

Odbiér koicowy.
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.2. Odbiér podtoza.

.2.1.  Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych;

8.2.2.  Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢

i umy¢ woda.

8
8

Odbiory robét zanikowych;
Poszczegdlne fazy robot zanikajacych zostang zgtoszone przez kierownika budowy i odebrane
przez inspektora nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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8.4. 0Odbidér koricowy. Po zakonczeniu catosci rob6t, dokonany zostanie odbi6r korcowy robdt i zostanie
sporzadzony protokdt odbioru. W trakcie odbioru kofcowego ocenie beda podlega¢ nastepujace
elementy:

Zgodnosc z dokumentacja techniczna;

Rodzaj zastosowanych materiatow;

Przygotowanie podtoza;

Prawidiowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach;

Rownos¢ powierzchni.

99 0 ©o Do/ (o
SR AD
AW D

Wady i usterki;
W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek Wykonawca robot jest
zobowigzany do ich usuniecia.
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9.  PODSTAWA PLATNOSCI

(opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych)

. Wycena robét obejmuje wykonanie nizej wymienionych robét:
Przygotowanie stanowiska roboczego;

Obstuge sprzetu;

Ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m;
Przygotowanie podtoza;

Montaz rusztu;

Przygotowanie zapraw klejowych lub szpachlowych;
Przymocowanie ptyt do rusztu z przycieciem i dopasowaniem;
Szpachlowanie potaczen i stykow

wywoz i utylizacja odpadow;

9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1.10. likwidacja stanowiska roboczego po zakornczeniu robét;
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9.2. Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru prawidtowo wykonanych robo6t podstawowych zgodnie
z pkt. 3.7, oraz robé6t tymczasowych i towarzyszacych zgodnie z pkt. 3.9.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
{dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne)

$§T.01.03.12.01. Suche tynki gipsowe na rusztach z profili metalowych.
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10.1. projekt wykonawczy

10.2. szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
10.3. przedmiar robét;

$ST.01.03.12.01. Suche tynki gipsowe na rusztach z profili metalowych.
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SST.01.03.15.01. Posadzki z ptytek ceramicznych.
CPV: 45431000-7 Ktadzenie plytek.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét polegajacych na:

wykonaniu posadzek z ptytek ceramicznych.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji oraz rozliczaniu robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robdt sktadajacych sie na wykonanie
posadzek z ptytek ceramicznych, poczawszy od przygotowania powierzchni, poprzez uktadanie kolejnych
warstw zgodnie z technologia az po roboty porzadkowe.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1.  Podtoze oktadziny ceramicznej - warstwa spadkowa pokryta materiatem izolacyjnym;

1.4.2.  Oktadzina ceramiczna - zewnetrzna oktadzina petniaca role ochronng oraz dekoracyjna;

1.5. 0Ogélne wymagania dotyczace robadt

1.5.1.  Przy robét nalezy na wstepie usunaé wszelkie warstwy nie spetniajace swojej roli (luzne drobne
elementy, stabe podtoze cementowe, nieskuteczng warstwe izolacji).

1.5.2.  Roboty nalezy wykonywac przy temp. powietrza 5:35°C;

1.5.3.  Przy nalezy przestrzega¢ zasad i warunkéw okreslonych w kartach materiatowych wydanych

przez producentéw.

2, MATERIALY
(Wymagania dotyczace wiasciwoici wyrobéw budowlanych oraz niezbgdne wymagania zwiazane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola jakosci - poszczegélne wymagania odnosi sie do postanowier norm)

2.1. Woda; zgodnie z (PN-EN 1008:2004). Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wode zdatng

do picia, z rzeki lub jeziora. Nie jest dozwolone uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych,

bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Ptyn gruntujacy;

Zaprawa cementowa elastyczna; odporna na alkalia, oleje i rozpuszczalniki, odporna na temp.: od

-30 do +90°C;

2.4. Ptytki ceramiczne; Plytki powinny spetniac nw. kryteria:

2.3.1.  Nasiakliwosci i mrozoodpornosici - nalezy stosowac ptytki z grup Al, tub Bl, (o nasigkliwosci
<0,5%), dopuszcza sie rowniez ptytki z grup Bl,, lub Al, (o nasiakliwosci < 3,0%);

2.3.2.  Scieralnosci - zaleca sie dobrac ptytki o klasie Scieralnosci minimum IV (w skali PEl od | do V);

2.3.3.  Antyposlizgowosci - min. R11;

2.3.4,  Wielkosci;
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2.5. Zaprawa do spoinowania; Do spoinowania posadzki z ptytek nalezy zastosowad elastyczna
cementowa zaprawe do spoinowania o zmniejszonej absorpcji wody i wysokiej odpornosci na
scieranie, co zgodnie z norma PN-EN 13888:2010 zostaje sklasyfikowane jako CG2 WA

2.6. Sznur dylatacyjny;

2.7. Masa elastyczna do wypetniania szczelin dylatacyjnych;

2.8. Profile wykonczeniowe do krawedzi, dylatacji i miejsc szczegélnych;
3. SPRZET

{wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia)
3.1. Mieszadto do przygotowania zapraw;

3.2. Przecinarka do ptytek ceramicznych;

3.3. Narzedzia do nanoszenia zapraw;

3.4. Zestaw do spoinowania;

4, TRANSPORT

{wymagania dotyczace srodkéw transportu)

4.1. ogélne wymagania dotyczace transportu; wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
wtasciwosci przewozonych materiatow; liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie

§5T.01.03. 15.01. Posadzki z ptytek ceramicznych.
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rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie;
4.2. wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych; przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych; S$rodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzern moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt
Wykonawcy; Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
wymagania dotyczace transportu i sktadowania ptytek ceramicznych;
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.
Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktadaé $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobéw tatwo ttukacych.
4.3.4. Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.
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5. WYKONANIE ROBOT

(wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykoniczenia poszczegélnych elementow, tolerancji

wymiarowych, szczeg6téw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw rob6t budowlanych, przerw i ogranicze,

a takze wymagania specjalne)

5.1. Przygotowanie i zagruntowanie podtoza;

5.2. Wykonanie wyoblers faset i taim dylatacyjnych; Nalezy pamieta¢ o zastosowaniu tasmy ktéra
nalezy wtopi¢ w miejsca szczegblne (naroza, krawedzie, styki);

5.3. Wykonanie elastycznej mineralnej hydroizolacji; Zaleca sie wykonac tzw. uszczelnienie zespolone

(podptytkowe);

Przyklejenie ptytek posadzkowych;

Przyklejenie plytek cokolikowych;

Spoinowanie;

Uszczelnianie dylatacji;

SJ'ILHU'IU'l
Nowa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw

odniesienia)

6.1. W trakcie wykonywania prac posadzkarskich powinien by¢ wykonywany na biezaco nadzér
kierownika budowy lub robét oraz nadzér inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku zajscia
koniecznosci wyjasnienia problemdéw wykonawczych z projektantem zalecane jest skorzystanie z

nadzoru autorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

{wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét)
7.1. Posadzki z ptytek ceramicznych;

Zasady przedmiarowania: iloéci robét oblicza sie w m2 powierzchni rzeczywiscie wykonanych.
7.2. Cokoliki z ptytek ceramicznych;

Zasady przedmiarowania: ilosci robét oblicza sie w m powierzchni rzeczywiscie wykonanych.

8. ODBIOR ROBOT

{opis sposobu odbioru robét budowlanych)

8.1. Przedmiotem odbioru beda poszczegélne fazy robot,

1 przygotowanie podtoza;

2. utozenie ptytek na posadzce i cokolikach;

3 wykonanie spoinowania i obrébki dylatacji,

Poszczegélne fazy robét zanikajacych zostang odebrane przez kierownika budowy i inspektora

nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

8.3. Po zakonczeniu catosci robét dokonany zostanie odbidr koficowy robét i zostanie sporzadzony
protokét odbioru. W trakcie odbioru koricowego ocenie beda podlega¢ nastepujace elementy
pokrycia:

8.3.1.  réwnos¢ powierzchni, brak zadolen, prawidtowe uksztattowanie spadkéw;

8.3.2. prawidtowo$¢ wykonania wszystkich szczegdtow i ich zgodnos$é z dokumentacja,

8.4. W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek Wykonawca robdt jest
zobowiazany do ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
{opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych)
9.1. Wycena robdét obejmuje rowniez wykonanie nizej wymienionych robdt tymczasowych i prac

towarzyszacych

$5T.01.03.15.01. Posadzki z plytek ceramicznych.
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9.1.1. montaz i demontaz rusztowan, pomostéw i innych zabezpieczen;

9.1.2.  sprzatniecie terenu wokédt budynku po wykonanej pracy;

9.2. Podstawe ptatnosci stanowi protokot odbioru prawidtowo wykonanych robét podstawowych zgodnie
z pkt. 7, oraz robét tymczasowych i towarzyszacych zgodnie z pkt. 9.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
(dokumenty bedace podstawag do wykonania robot budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne)

10.1. projekt wykonawczy
10.2. szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;
10.3. przedmiar robét;

§5T7.01.03. 15.01. Posadzki z ptytek ceramicznych.
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SST.01.03.16.01. Docieplenie podziemnych $cian zewnetrznych budynkéw oraz stref cokotowych
ptytami izolacyjnymi o obnizonej nasigkliwosci.
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne;

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét polegajacych na:

dociepleniu podziemnych scian zewnetrznych budynku z zastosowaniem ptyt z polistyrenu ekspandowanego
0 obnizonej nasigkliwosci jako materiatu izolacyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji oraz rozliczaniu robét wymienionych w pkt. 2.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

. wykonanie wykopu przy budynku oraz oczyszczenie $ciany;
zagruntowanie powierzchni i wykonanie hydroizolacji $cian zagtebionych w gruncie;
docieplenie Scian zewnetrznych zagtebionych w gruncie oraz strefy cokotowej budynku;
zasypanie wykopu i wykonczenie powierzchni poziomych;
wykonanie warstw podktadowych i tynkarskich na dociepleniu strefy cokotowej;
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podtoze - sciana zewnetrzna budynku spetniajagca wymagania mechaniczne oraz w zakresie
szczelnoici dla powietrza, a w przypadku scian piwnic takze szczelnosci dia wody i wilgoci;

1.4.2. Hydroizolacja - warstwa materiatu o wtasciwosciach wodoszczelnych uktadanego na przygotowane
podtoze w miejscu wymagajacym zastosowania izolacji przeciwwodnej. Mozna wyroznic izolacje
typu lekkiego, sredniego i ciezkiego;

1.4.3. Masa klejaca - gotowa do stosowania mieszanina, przeznaczona do przyklejania materiatu

termoizolacyjnego do podtoza oraz siatki zbrojacej do materiatu termoizolacyjnego,

.4.  Warstwa zbrojona - uktad sktadajacy sie z masy klejacej lub zaprawy klejacej oraz siatki zbrojacej;

5 Systemy klejone - systemy, w ktérych potaczenie ocieplenia z podtozem jest zapewnione przez

przyklejenie;

1.4.6. Systemy mocowane mechanicznie - systemy, w ktérych potaczenie ocieplenia z podtozem jest
zapewnione dzieki odpowiednim elementom mechanicznym;

1.4.7. Systemy klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym - systemy, w ktorych potaczenie
ocieplenia z podltozem jest zapewnione przez przyklejenie i zastosowanie odpowiednich
elementow mechanicznych,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Prace dociepleniowe nalezy wykonywac¢ w suchych warunkach (bez opadéw atmosferycznych, przy
wzglednej wilgotnosci powietrza nie przekraczajacej 80%). Nie nalezy pracowac na powierzchniach
silnie nastonecznionych, a wykonane warstwy chroni¢ przed opadami deszczu i silnym wiatrem. W
takich przypadkach zaleca si¢ wykonanie oston z gestej siatki na rusztowaniach.

1.5.2. Temperatura powietrza i podtoza powinna wynosi¢ od +5 do +30°C.

1.5.3. Odlegtosé¢ miedzy powierzchnia ptyt izolacyjnych a $ciang wykopu nie moze utrudnia¢ wykonywania
prac montazowych i powinna wynosi¢ 60+80 cm.

2. MATERIALY

(Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwiazane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola jakosci - poszczegdlne wymagania odnosi sie do postanowien norm}

2.1. Plyn gruntujacy; uszczelniajaca bezrozpuszczalnikowa, bitumiczna emulsja z dodatkiem wiokien.

2.2. Elastyczna emulsja hydriozolacyjna; bitumiczna powtoka hydroizolacyjna.

2.3. Tkanina zbrojaca;

2.3.1. zaimpregnowana fabrycznie s$rodkiem uodparniajacym na dziatanie alkaliow siatka z widkna
szklanego;

2.3.2. gramatura min. 165 g/cm2;

2.3.3.  wymiary oczek 3-5 x 3-6 mm;

2.3.4. posiada splot uniemozliwiajacy przesuwanie widkien;

2.4 ptyty izolacyjne z polistyrenu ekspanowanego: zgodnie z PN-EN 13163:2009 spetniajace nizej

postawione warunki:
2.4.1.  grubos¢ ptyt: zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego;
2.4.2. deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A4<0,04 W/m*K;
2.4.3. klasa reakcji na ogien - E (samogasnacy);

$ST.01.03.16.01. Docieplenie podziemnych scian zewnetrznych budynkéw oraz stref cokotowych plytami izolacyjnymi o obnizonej
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2.4.4. poziom nasigkliwosci woda przy dtugotrwatym catkowitym zanurzeniu < 1%;

2.5. blacha ptaska;

2.6 podktad gruntujacy pod tynki cienkowarstwowe;

2,7 tynk zywiczny mozaikowy;

tynk dekoracyjny gotowy do nanoszenia, wyprodukowany na bazie zywic akrylowych i barwionych
kamykoéw kwarcowych, mrozo- i wodoodporny, o grubosci ziarna 0,8 - 1,2 mm;
farba antykorozyjna do metalu;
emalia olejna do metalu;
0. obrzeza 20x6 cm,
1. kostka betonowa;
1.1 grubos¢ 6 cm;
1.2. kolor szary;

3. SPRZET

(wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoicia)
mieszadto do kleju;

2 dozownik do piany izolacyjnej;

3 no6z z wymiennym ostrzem, pita z drobnym zebem do ciecia styropianu;

4, mtotek 0,5 kg;

.5.  poziomnica 1,0 m; tata aluminiowa 2,5 m;

6 kielnia trapezowa, paca stalowa 28 cm, szpachelka waska (5 cm);

7 pedzel tawkowiec, watek malarski;

8 zageszczarka spalinowa;

4, TRANSPORT

(wymagania dotyczace srodkéw transportu)

4.1. ogélne wymagania dotyczace transportu;

4.1.1. wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow;

4.1.2. liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie;

4.2. wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych;

4.2.1.  przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych;

4.2.2. $rodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeri moga by¢ dopuszczone
przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy;

4.2.3. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

(wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia poszczegélnych elementéw, tolerancji
wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen,
a takze wymagania specjalne)

5.1. prace przygotowawcze,

5.1.1. rozebranie istniejacej opaski przy budynku;

5.1.2.  wykonanie wykopu odkrywajacego $ciany fundamentowe do gtebokosci taw fundamentowych (ok.
¥4 gtebokosci tawy);

5.1.3.  oczyszczenie $cian i taw fundamentowych;

5.1.4. sprawdzenie nosnosci i przygotowanie podtoza; podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej

nosnosci, wolne od kurzu, pytu, olejéw, mchu i wyraznie tuszczacych sie powtok malarskich czy
tez wypraw;
wykonanie hydroizolacji scian piwnicy;
1 gruntowanie emulsja bitumiczna;
.2.  wykonanie wyoblen i faset w narozach;
3 wykonanie dwuwarstwowej izolacji zasadniczej wzmocnionej siatka z wtokna szklanego;
przyklejenie ptyt izolacyjnych;
klej nalezy naktada¢ na obrzezu ptyty styropianowej w ksztatcie cwieréwatka oraz kilka plackéw
w $rodku;
powierzchnie boczne ptyt nie moga by¢ zabrudzone klejem;
plyty nalezy przyklejac starannie, tak aby spainy mijaty sie;
nalezy zwroci¢ uwage ,aby klej nie dostat sie w spoiny miedzy ptytami;
w obrebie naroznikow nalezy stosowac rowniez zasade mijania sie ptyt, dopuszcza sig stosowanie
tylko catych ptyt lub potéwek, nalezy ograniczac ilos¢ przeciec ptyty z uwagi na ryzyko pogorszenia
wiasciwosci nasiakliwosci;
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5.3.6. w obrebie otworéw ptyty nalezy montowac tak, aby spoiny nie pokrywaly sie z krawedziami
otwordw. Szczeliny miedzy ptytami uzupetnia¢ klinami wycietymi z materiatu izolacyjnego, lub
przy szerokosci szczeliny mniejszej niz 3 mm pianka poliuretanowa o matym stopniu rozprezania;

5.3.7.  Nie zezwala sie na mocowanie ptyt do $cian piwnicy przy pomocy kotkow;

5.4. wykonanie warstw szpachlowych i tynkowych ponad poziomem gruntu;

5.5. prace koncowe i porzadkowe;

5.5.1 zasypanie wykopow przy budynku i zageszczenie gruntu;

5.5.2.  utozenie opaski wzdtuz docieplonych $cian;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia)

6.1. W trakcie wykonywania prac dociepleniowych powinien by¢ wykonywany na biezaco nadzér
kierownika budowy lub robdt oraz nadzor inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku zajscia
koniecznosci wyjasnienia probleméw wykonawczych z projektantem zalecane jest skorzystanie z
nadzoru autorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

{wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét)

7.1. docieplenie scian zewnetrznych;

7.1.1.  powierzchnie docieplanych scian podaje sie w m2 jako iloczyn dtugosci i wysokosci scian przed ich
dociepleniem;

7.1.2.  z powierzchni $cian potraca sie otwory i elementy nie docieplone, jezeli ich powierzchnia
przekracza 1 m2;

7.1.3.  do powierzchni scian dolicza sie powierzchnie docieplanych osciezy potraconych otwordw. Oblicza
sie je w m2 jako iloczyn ich diugosci i gtebokosci po dociepleniu scian;

8. ODBIOR ROBOT

(opis sposobu odbioru robét budowlanych}
8.1. Przedmiotem odbioru beda poszczegélne fazy robét,
8.1.1. przygotowanie podtoza sciennego,
8.1.2. zamocowanie ptyt termoizolacyjnych,
8.1.3. wykonanie warstwy zbrojonej,
8.1.4. wykonanie wyprawy tynkarskiej,
8.1.5. wykonanie obrobek blacharskich,
8.2. Odbiory robét zanikowych;
Poszczegdlne fazy robot zanikajacych zostang zgtoszone przez kierownika budowy i odebrane przez
inspektora nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
8.3.  Odbidr koricowy;
Po zakonczeniu catosci robét ociepleniowych tacznie z obrobkami blacharskimi, dokonany zostanie
odbidr koncowy robét i zostanie sporzadzony protokét odbioru. W trakcie odbioru koricowego ocenie
bedg podlegac nastepujace elementy ocieplenia
rownosc powierzchni - wg wymagan normowych jak dla lll kat. Tynkéw zewnetrznych,
prawidtowos¢ wykonania wszystkich szczegdtéw ocieplen i ich zgodnoé¢ z dokumentacja,
prawidtowos¢ potaczenia ocieplenia z innymi rozwiazaniami elewacji $cian,
wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zagtebien, ubytkéw oraz
widocznych potaczen miedzy poszczegdlnymi fragmentami wypraw,
8.4. Wady i usterki;
W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek Wykonawca robot jest
zobowigzany do ich usuniecia.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

{opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych)

9.1. Wycena robot obejmuje réwniez wykonanie nizej wymienionych robét tymczasowych i prac
towarzyszacych

9.1.1 Montaz i demontaz rusztowan fasadowych;

9.1.2. Odbicie luzno trzymajacych sie tynkdw oraz uzupetnienie powierzchni bez tynkdw zaprawa

wyréwnujaca;

9.1.3 wywoz gruzu uzyskanego z rozbidrki do wtasciwego miejsca przeznaczonego na odpady;
9.1.4.  sprzatniecie terenu wokét budynku po wykonanej pracy;
9.2. Podstawe ptatnosci stanowi protokoét odbioru prawidtowo wykonanych robét podstawowych zgodnie z

pkt. 2.7, oraz robdt tymczasowych i towarzyszacych zgodnie z pkt. 2.9.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

(dokumenty bedace podstawa do wykonania robot budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,

aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne)

10.1. Projekt;

$8T7.01.03.16.01. Dociepllem'e pedziemnych scian zewnetrznych budynkéw oraz stref cokotowych plytami izolacyjnymi o obnizonej
nasigkliwosci.
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10.2. szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
10.3. przedmiar robét;

10.4. instrukcja eksploatacji systeméw ocieplen.

10.5. Przepisy prawa budowlanego.

$ST.01.03.16.01. Docieplenie podziemnych scian zewnetrznych budynkéw oraz stref cokotowych ptytami izolacyjnymi o obnizonej
nasigkliwosci.
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$ST.01.03.16.02. Docieplenie scian zewnetrznych budynku ptytami styropianowymi metoda BSO.
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i

odbiorur

obot polegajacych na:

dociepleniu $cian zewnetrznych budynku metoda bezspoinowa, (BSO) z zastosowaniem ptyt styropianowych
jako materiatu izolacyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji oraz rozliczaniu robdot wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsza
1.3.1.
1.3.2.
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bt et
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. 0k
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1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.
1.4.12.
1.4.13.
1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.5.
1.5.1.

szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robét sktadajacych sie na:

Montaz i demontaz rusztowar fasadowych;

Demontaz oraz zabezpieczenie, oczyszczenie i przygotowanie do ponownego montazu i montaz:
krat okiennych, elementéw oswietlenia, skrzynek instalacyjnych, tablic informacyjnych,
uchwytow flag;

Przygotowanie podtoza, odbicie starych luznych tynkéw, skucie wegarkdw okiennych, zmycie i
zagruntowanie powierzchni;

Demontaz starych obrobek blacharskich oraz montaz nowych w miejscach wskazanych w projekcie;
Demontaz przewodéw instalacji odgromowej i montaz ich w grubosci ptyt izolacyjnych
Docieplenie scian zewnetrznych budynku, docieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych, docieplenie
kominéw, naktadanie kolejnych warstw zgodnie z technologia docieplenia;

Renowacja elementéw metalowych: balustrad, pochwytéw itp.

reslenia podstawowe

Podtoze - sciana zewnetrzna budynku spetniajaca wymagania mechaniczne oraz w zakresie
szczelnosci dla powietrza,

Uktad ociepleniowy - warstwowy zestaw izolacyjny wykonczony wyprawa tynkarska (elewacyijna),
zbudowany z materiatbw o wzajemnie dopasowanych (dobranych) wtasciwosciach
fizykomechanicznych;

Masa klejaca - gotowa do stosowania mieszanina, przeznaczona do przyklejania materiatu
termoizolacyjnego do poditoza oraz siatki zbrojacej do materiatu termoizolacyjnego;

Zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarabiania woda na budowie, przeznaczona do
wykonywania wyprawy tynkarskiej na warstwie zbrojonej;

Masa tynkarska - gotowa mieszanina do stosowania na budowie, przeznaczona do wykonywania
wyprawy tynkarskiej na warstwie zbrojonej;

Warstwa zbrojona - uktad sktadajacy sie z masy klejacej lub zaprawy klejacej oraz siatki zbrojacej;
Wyprawa tynkarska - zaprawa tynkarska lub masa tynkarska po stwardnieniu, stanowiaca
zewnetrzng warstwe wykonczeniowa uktadu ociepleniowego, zespolona z warstwa zbrojona;
Polimerowa masa tynkarska - gotowa mieszanina w postaci ciektej, ktérej podstawowym
sktadnikiem jest spoiwo polimerowe;

Mineralna zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia woda, ktérej sktadnikiem
podstawowym jest spoiwo mineralne, a pomocniczym - polimer proszkowy;

Silikatowa masa tynkarska - ciekta mieszanina tynkarska, gotowa do stosowania, ktorej gtownym
sktadnikiem jest spoiwo krzemowo - organiczne;

Silikonowa masa tynkarska - ciekta mieszanina tynkarska, gotowa do stosowania, ktérej gidwnym
sktadnikiem jest zywica silikonowa;

Grunt - bardzo cienka warstwa, ktéra moze by¢ naktadana na warstwe zbrojong w celu jej
wzmocnienia i poprawienia przyczepnosci wyprawy tynkarskiej;

Systemy klejone - systemy, w ktorych potaczenie ocieplenia z podiozem jest zapewnione przez
przyklejenie;

Systemy mocowane mechanicznie - systemy, w ktérych potaczenie ocieplenia z podtozem jest
zapewnione dzieki odpowiednim elementom mechanicznym;

Systemy klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym - systemy, w ktorych potaczenie
ocieplenia z podtozem jest zapewnione przez przyklejenie i zastosowanie odpowiednich
elementéw mechanicznych;

Obrébka blacharska - pas ochronny wykonany z blachy ptaskiej zamontowany na krawedzi
powierzchni poziomej lub elementu wystajacego ze sciany (uskoku) w celu ochrony przed
niekorzystnym wptywem wynikajacym z zalewania woda opadowa lub zalegania Sniegu;

Ogodlne wymagania dotyczace robét
Prace dociepleniowe nalezy wykonywac w suchych warunkach (bez opadéw atmosferycznych, przy
wzglednej wilgotnosci powietrza nie przekraczajacej 80%). Nie nalezy pracowac na powierzchniach

$5T7.01.03. 16.02. Daocieplenie scian zewnetrznych ptytami styropianowymi metodq BSO.

str. 43



Docieplenie budynku Domu Pomocy Spotecznej w Uhowie
Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i adbioru robot. 201125

1.5.6.

2,

silnie nastonecznionych, a wykonane warstwy chroni¢ przed opadami deszczu i silnym wiatrem. W
takich przypadkach zaleca sie wykonanie oston z gestej siatki na rusztowaniach.

Temperatura powietrza i podtoza powinna wynosic od +5 do +30°C. Wyjatek stanowi tu stosowanie
kolorowych tynkéw mineralnych, ktore mozna uktadac przy temp. min. +9°C;

Odlegto$¢ miedzy powierzchnia plyt izolacyjnych a konstrukcja rusztowania nie moze utrudniac
wykonywania faktury tynku i powinna wynosi¢ 2030 cm. Nie zaleca sie stosowania rusztowan
wiszacych m.in. ze wzgledu na mozliwos¢ powodowania uszkodzen mechanicznych.

Jesli styropian przez ponad dwa tygodnie nie zostat przykryty warstwa zbrojona, to nalezy ocenic
jego jakos$¢. Ptyty pozétkte i o pylacej powierzchni koniecznie wymagaja przeszlifowania tarka lub
gruboziarnistym papierem sciernym.

Obrébki blacharskie powinny wystawa¢ co najmniej 40 mm poza lico tynku i skutecznie
zabezpieczac¢ go przed zaciekami wody deszczowej.

Przy wykonywaniu tynkéw, na jednej ptaszczyznie nalezy pracowac bez przerw i na sasiadujacych
poziomach rusztowan zachowujac jednakowe dozowanie wody.

Z uwagi na wypetniacze naturalne mogace powodowal réznice w wygladzie tynku - na jednej
plaszczyZnie nalezy stosowac materiat o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym
na kazdym opakowaniu.

Wykonane tynki powinny by¢ chronione przed deszczem (ostony na rusztowaniach) przez minimum
1 dzieni, a mineralne tynki kolorowe - przez co najmniej 3 dni. Odnosi sie to do temperatury +20°C
oraz wilgotnoéci wzglednej powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkach nalezy uwzglednic
wolniejsze wigzanie tynkow.

MATERIALY

(Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbgdne wymagania zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg
jakodci - poszczegélne wymagania odnosi sie do postanowiefi norm)

2.1.

211,

21
2.1.

2.1.4.

2.2,

2.3.

2.4,

MN
o w

2.7.

2.8,

2.
3

styropian ekspandowany EPS-70/40; Plyty z samogasnacego polistyrenu ekspandowanego,
spetniajacego nizej postawione warunki:
materiat o zwartej strukturze, o wymiarach powierzchniowych nie wigkszych niz 600 x 1200 mm
(dopuszczalne odchytki +/- 2 mm);
o powierzchniach szorstkich, o krawedziach prostych, ostrych , bez wyszczerbie;
sezonowane przez okres zapewniajacy mozliwos¢ zastosowania do systemoéw dociepleniowych
(min. 8 tygodni);
wspotczynnik przewodzenia ciepta A<0,04 W/m*K;

preparat gruntujacy;

bezrozpuszczalnikowy gteboko penetrujacy srodek gruntujacy produkowany na bazie wodnej dyspersji
zywicy akrylowej. Ogranicza i wyréwnuje chtonnos¢ podtozy oraz stabilizuje i wzmacnia podioza
pylace. Zwieksza przyczepnos¢ oraz utatwia nanoszenie powtok malarskich, zapraw i klejow.
Wymagana odporno$¢ na zmydlanie i wptywy atmosferyczne. Wydajnos¢ 50+200 ml/mz2.

klej do przyklejania styropianu;

zaprawa klejaca w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiw i wypetniaczy
mineralnych oraz domieszek modyfikujacych. Po zarobieniu woda tworzy jednorodna mase klejaca o
dobrej przyczepnosici do podtozy mineralnych i ptyt styropianowych. Po stwardnieniu wodo- i
mrozoodporna, paroprzepuszczalna. Wydajnos¢ ok. 4-5 kg/m2;

taczniki mechaniczne izolacji;

dybel z tworzywa sztucznego (polipropylen) o $rednicy 10 mm z gtéwka o Srednicy 50mm. Do
zamocowania mechanicznego izolacji z ptyt styropianowych wymagane sa dyble dtugosci 6 do 8 cm
wiekszej niz grubo$é ptyt. Dybel zostaje dodatkowo rozparty przez wbicie odpowiedniej szpilki z
poliamidu lub polipropylenu z domieszka wtdkna szklanego.

Nalezy stosowac dyble wraz z za$lepkami styropianowymi zmniejszajacymi wptyw mostkow cieplnych.
piana montazowa poliuretanowa;

klej do wykonywania warstwy zbrojonej siatka z wiékna szklanego;

zaprawa klejaca w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiw i wypetniaczy
mineralnych oraz domieszek modyfikujacych. Po zarobieniu woda tworzy jednorodna mase klejaca o
dobrej przyczepnoici do podtozy mineralnych i ptyt styropianowych. Po stwardnieniu wodo- i
mrozoodporna, paroprzepuszczalna. Wydajno$¢ ok. 4-5 kg/m2;

tkanina zbrojaca;

zaimpregnowana fabrycznie $rodkiem uodparniajacym na dziatanie alkaliéw siatka z wtokna szklanego
o wymiarach oczek 3-5 x 3-6 mm i splocie uniemozliwiajacym przesuwanie wtokien. Gramatura min.
145 g/cm2;

podktadowa masa tynkarska;

$rodek gruntujacy pod tynki cienkowarstwowe; ogranicza i wyrownuje chtonnos¢ podioza, nie
zmniejszajac jego parporzepuszczalnosci. Nie zawiera rozpuszczalnika. Utatwia wykonywanie wypraw
tynkarskich i zwigksza ich przyczepnos¢ do podtoza. Powinien zostaC zabarwiony pod kolor masy
tynkarskiej by dopasowaé kolor podtoza do tonacji kolorystycznej tynku. Odporny na dziatanie

$57.01.03.16.02. Docieplenie scian zewnetrznych plytami styropianowymi metodq BSO.
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czynnikéw atmosferycznych. Nadaje sie do stosowania na wszelkich podtozach budowlanych na
zewnatrz i wewnatrz pomieszczen. Wydajnosc 0,2+0,25 kg/m2.

.9. Tynk cienkowarstwowy;

1.

Zywica silikonowa, gotowy do uzycia, faktura i grubos¢ ziarna - zgodnie z projektem wykonawczym;

1. Emalia do matalu;
2. Akcesoria dodatkowe;

WEw
=3

- = O ONOU B WN -

-0

4.

2

2.9

2.10. Farba antykorozyjna do metalu;
2.1

2.1

profile do boniowania z siatkg zbrojaca;
profile kapinosowe podtynkowe,
narozniki aluminiowe z siatka,

profile przyoscieznicowe,

profile dylatacyjne,

kratki wentylacyjne;

SPRZET

agania dotyczace sprzetu i maszyn niezbgdnych tub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z 2atoZona jakoscia)
mieszadto do kleju;

wiertarka udarowa;

dozownik do piany montazowej;

ndz z wymiennym ostrzem, pita z drobnym zebem do ciecia styropianu;
mtotek 0,5 kg;

poziomica 1,0 m; tata aluminiowa 2,5 m;

kielnia trapezowa, paca stalowa 28 cm do gladzi szpachlowej, szpachelka waska (5 cm);
tarka do przecierania nieréwnosci;

pedzel tawkowiec, watek malarski;

rusztowania fasadowe;

kotwy z uchem do mocowania rusztowan;

TRANSPORT

{wymagania dotyczace $rodkéw transportu)

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.2.
4.2

4.2.2.

4.2.3.

5.

1.

ogodlne wymagania dotyczace transportu;
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robat i wtasciwos$ci przewozonych materiatow;
liczba Srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie;
wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych;
przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych;
$rodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen moga by¢ dopuszczone
przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy;
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

{wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia poszczegdlnych elementdw, tolerancji wymiarowych, szczegotow technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkdw robdt budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wyrmagania specjalne)

5.1.
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5.6.6.

prace przygotowawcze;

montaz rusztowan fasadowych;

demontaz obrébek blacharskich, rur spustowych, i rynien;

rozbiérka istniejacej nawierzchni przy scianach;

sprawdzenie no$nosci i przygotowanie podtoza;

podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pytu, olejéw, mchu i wyraznie
tuszczacych sie powtok malarskich czy tez wypraw;

przyklejenie ptyt styropianowych;

klej nalezy naktadac na obrzezu ptyty styropianowej w ksztatcie éwieréwatka oraz kilka plackow
w $rodku,

powierzchnie boczne ptyt nie moga by¢ zabrudzone klejem,

ptyty nalezy przyklejac starannie, tak aby spoiny mijaty sie;

nalezy zwréci¢ uwage ,aby klej nie dostat sie w spoiny miedzy ptytami;

w obrebie naroznikéw nalezy stosowacd réwniez zasade mijania sie ptyt, dopuszcza sie stosowanie
tylko catych ptyt lub potdwek, w obrebie otwordw plyty nalezy montowac tak, aby spoiny nie
pokrywaty sie z krawedziami otwordow;

szczeliny miedzy ptytami uzupetniaé¢ klinami wycietymi z materiatu izolacyjnego, lub przy
szerokosci szczeliny mniejszej niz 3 mm pianka poliuretanowa o matym stopniu rozprezania;

5.7. mechaniczne przymocowanie plyt styropianowych;

§57.01.03.16.02. Dacieplenie scian zewnetrznych ptytami styropianowymi metodq BSO.
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plyty styropianowe mocowa¢ dodatkowo za pomoca kotkdw w ilosci wskazanej przez projekt
techniczny; w przypadku mocowania styropianu na starym budynku, zaleca sie kotkowanie catej
powierzchni; minimalna gleboko$¢ zakotwienia dla $cian murowanych z gazobetonu i pustakéw
ceramicznych wynosi 7-8 cm;

5.8. montaz zaslepek styropianowych;

5.9. wyréwnanie powierzchni ptyt styropianowych;

5.10. montaz obréobek blacharskich oraz rynien dachowych;

5.11. montaz profili, naroznikéw;

5.11.1. wszystkie krawedzie budynku, tacznie z narozami okiennymi i drzwiowymi nalezy wzmocni¢
katownikami aluminiowymi z siatkg zbrojaca,

5.11.2. wszystkie poziome i skosne krawedzie nalezy zabezpieczy¢ profilem kapinosowym podtynkowym,

5.11.3. styki z oScieznicami zabezpieczy¢ nalezy profilami okiennymi, przy mocowaniu ktérych nalezy
pamietac o grubosci warstwy izolacji osciezy i grubosci tynku,

5.11.4. wystajace naroza cokotu wokdt budynku nalezy zabezpieczy¢ profilem kapinosowym
podtynkowym;

5.11.5. wszelkie szczeliny dylatacyjne usytuowane pomiedzy elementami konstrukcji budynku powinny
zosta¢ zachowane i przeniesione na warstwy systemu dociepleniowego z zastosowaniem
dedykowanych do tego celu profili;

5.11.6. prawidtowe ustawienie krawedzi pionowych i poziomych nalezy bezwzglednie kontrolowac

poziomnica;

wykonanie warstwy zbrojonej;

.1. na powierzchnie ptyt izolacyjnych nalezy naktadac¢ pasami pionowymi klej szpachlowy;

.2. uzycie pacy zabkowanej 6mm pozwoli tatwo uzyska¢ réwnomierna grubo$¢ warstwy 3mm, w ktora

nalezy zatopic¢ siatke z wtdékna szklanego;

5.12.3. przy uzyciu nadmiaru wycisnietego kleju nalezy wygtadzi¢ powierzchnie;

5.12.4. pasy siatki musza na siebie zachodzi¢ przynajmniej 10 cm;

5.12.5. powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by¢ gtadka i réwna, siatka zbrojaca nie moze by¢
widoczna;

5.12.6. po catkowitym zwigzaniu (ok. 3 dni) nalezy wyréwnac¢ papierem sSciernym ewentualne $lady po
wygtadzaniu paca;

5.13. przygotowanie zamocowania rur spustowych;

5.14. zagruntowanie podtoza;

5.14.1. dobrze zwiazane i suche podtoze nalezy pokry¢ obficie ptynem gruntujacym przynajmniej na 12

godzin przed rozpoczeciem prac tynkarskich;

wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej;

1. tynk nalezy nanosi¢ paca ze stali nierdzewnej;

.2. grubo$c naktadanej warstwy powinna odpowiadaé wielko$ci maksymalnego ziarna tynku;

.3. tynk nalezy zacierac¢ paca pcv;

4, fakturowanie tynkéw modelowanych odwzorujacych strukture naturalnego drewna wykonuje sie

przy pomocy specjalnej matrycy silikonowej;

5.16. Malowanie, impregnowanie;

5.16.1. Tynki modelowane odwzorujace strukture naturalnego drewna nalezy pomalowa¢ nie wczesniej

niz po 7 dniach od momentu natozenia.

Przed malowaniem wyprawe tynkarska nalezy zagruntowac specjalnym preparatem.

Malowanie zasadnicze nalezy przeprowadzi¢ przeznaczonym do tego impregnatem koloryzujacym

w kolorze z palety koloréw odpowiadajacych gatunkom drewna.

5.17. montaz rur spustowych;

5.18. montaz akcesoriow wykonczeniowych; kratki wentylacyjne;

5.19. renowacja elementéw metalowych tj. balustrady, pochwyty, stupki itp.

5.20. prace koncowe i porzadkowe;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia)

6.1. W trakcie wykonywania prac dociepleniowych powinien by¢ wykonywany na biezaco nadzér
kierownika budowy lub robat oraz nadzor inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.2. W przypadku zajscia koniecznosci wyjasnienia probleméw wykonawczych z projektantem zalecane
jest skorzystanie z nadzoru autorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

(wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét)

7.1. docieplenie $cian zewnetrznych;

7.1.1.  powierzchnie docieplanych $cian podaje sie w m2 jako iloczyn dtugosci i wysokosci $cian przed ich
dociepleniem;

7.1.2. z powierzchni $cian potraca sie otwory i elementy nie docieplone, jezeli ich powierzchnia
przekracza 1 m2;
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7.1.3.  wykonanie prac pomocniczych polegajacych na montazu listew, pfofili, naroznikow oraz innych
elementow wchodzacych w skiad systemu wlicza sie do pozycji zasadniczej bez okreélania
dodatkowych pozycji;

ODBIOR ROBOT

pis sposobu adbiaru robét budowlanych)

1. Przedmiotem odbioru beda poszczegdlne fazy robét,
przygotowanie podtoza $ciennego,

zamocowanie ptyt termoizolacyjnych,

wykonanie obrébek blacharskich;

montaz profili i wykonanie warstwy zbrojonej,
wykonanie wyprawy tynkarskiej,

malowanie Srodkami koloryzujacymi i impregnujacymi;
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8.2. Odbiory robét zanikowych;
Poszczegdlne fazy robdt zanikajacych zostana odebrane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
8.3. 0Odbidr koricowy robét;
Po zakonczeniu catosci robét ociepleniowych tacznie z obrobkami blacharskimi, dokonany zostanie
odbi6r (cze$ciowy, etapowy, koricowy) rob6ét i zostanie sporzadzony protokdt odbioru. W trakcie
odbioru ocenie bedg podlegad nastepujace elementy ocieplenia:
rownos¢ powierzchni - wg wymagan normowych jak dla lll kat. tynkéw zewnetrznych,
jednolitos¢ faktury,
jednolitosé koloru,
prawidtowos¢ wykonania wszystkich szczegétow ocieplen i ich zgodno$¢ z dokumentacija,
prawidtowos¢ potaczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji scian,
wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zagtebien, ubytkéw oraz
widocznych potaczen miedzy poszczegdlnymi fragmentami wypraw,
8.4. Wady i usterki;
W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek Wykonawca robot jest
zobowigzany do ich usuniecia.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

(opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych}
9.1. Wycena robét dociepleniowych obejmuje réwniez wykonanie nizej wymienionych robot tymczasowych
i prac towarzyszacych
9.1.1 Montaz i demontaz rusztowan fasadowych;
9.1.2. Odbicie luzno trzymajacych sie tynkéw oraz uzupetnienie powierzchni bez tynkdw zaprawa
wyréwnujaca;
9.1.3.  wywoz gruzu uzyskanego z rozbidrki do wtasciwego miejsca przeznaczonego na odpady;
9.1.4.  sprzatniecie terenu wokot budynku po wykonanej pracy;
9.2. Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru prawidtowo wykonanych robét podstawowych oraz
robdt tymczasowych i towarzyszacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

(dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne)

10.1. Projekt;

10.2. szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat;
10.3. przedmiar robét;

10.4. instrukcja eksploatacji systemow ocieplen.

10.5. Przepisy Prawa budowlanego;
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