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Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45410000-4 Tynkowanie
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i remont budynku DPS Choroszcz z instalacjami wewnetrznymi: wodociagowa, kanalizacyjna,
elektryczng, grzewcza, wentylacyjng na dziatce 1007/6 Gmina Choroszcz

ADRES INWESTYCJI : Choroszcz, Al. Niepodlegtosci 4

INWESTOR :  Dom Pomocy Spotecznej w Choroszczy

ADRES INWESTORA : 16-070 Choroszcz, ul. Aleja Niepodlegtosci 4

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Maciej Rodziewicz

DATA OPRACOWANIA : 31.05.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

31.05.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje prace zwigzane z remontem budynku DPS w Choroszczy

Planowana przebudowa i remont obejmuje:

- rozbidrke Scian dziatowych i wykonanie nowych zgodnie z nowym programem funkcjonalnym pieter,
- zamurowanie starych i wykonanie nowych otworéw drzwiowych,

- wykonanie tynkéw nowych na wykonanych $cianach dziatowych,

- przetarcie i wypetnienie ubytkow tynkéw na wewnetrznych $cianach istniejacych,

- wymiane posadzek,

- wymiane oraz wykonanie nowej stolarki drzwiowe;j i okiennej,

- montaz zabezpieczen i pochwytow,

- przebudowe istniejgcych wewnetrznych instalacji elektrycznych, wod.-kan., p.poz majgca na celu dostosowanie ich do nowego uktadu
pomieszczen,

- obudowe ptytg GKF stropdw,

Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadze
nia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowa-
nych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072).

Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych w oparciu o projekt budo-
wlany i planowany zakres prac, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych. Zasto-
sowano ceny srednie krajowe (Il kw 2021), uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego.

llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw sg iloSciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rozni¢ sie od ilosci rzeczywistych
w zaleznos$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robot. Kosztorys nalezy rozpatrywac
tacznie z dokumentacjg projektowg. Przed zaméwieniem materiatéw iloSci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zwe-
ryfikowaé na budowie.

llekro¢ w dokumentacji projektowej zostata uzyta nazwa wtasna materiatu nalezy jg czyta¢ tgczne ze sformutowaniem "lub rownowazny".

Za materiat rbwnowazny moze by¢ uznany materiat inny niz wymieniony, ktéry spetnia zatozone parametry techniczne i jest pod tym
wzgledem nie gorszy od wymienionego w dokumentacji projektowe;.
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DPS Choroszcz 1 pietro PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1/45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-04 Rozebranie istniejgcych Scianek dziatowych, kominéw, szachtéw m?2
d.1/0105-04
analogia
264,364 m?2 264,364
RAZEM 264,364
2|KNR 4-01 Demontaz istniejgcych drzwi wewnetrznych szt.
d.1|0354-06
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
3|KNR 4-01 Demontaz istniejgcych okien szt.
d.1|0354-06
analogia
36,00 szt. 36,000
RAZEM 36,000
4/KNR 4-04 Rozebranie istniejacych posadzek wraz z izolacjg do stropu m?2
d.1/0504-01
analogia
496,25 m?2 496,250
RAZEM 496,250
5|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm - rozebranie stropu  |m3
d.1/0306-01 pod wylewki zelbetowe pod $cianki dziatowe
2,835 m3 2,835
RAZEM 2,835
6|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych m
d.1/0804-01
11,30 m 11,300
RAZEM 11,300
7|KNR 19-01  |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi z parteru m3
d.1/0116-04
55,708 m3 55,708
RAZEM 55,708
8|KNR 19-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.1/0118-13 km
55,708 m3 55,708
RAZEM 55,708
2/45400000-1 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.1/45430000-0 |POSADZKI
9|KNR AT-43 |Suchy jastrych uktadany na petnym podtozu - podsypka wyréwnujgca grubosci |m?2
d.2.|0401-01 2cm
1|analogia
496,25 m?2 496,250
RAZEM 496,250
10/KNR AT-43 |Suchy jastrych ukfadany na petnym podiozu - dodatek za zmiane grubosci m?2
d.2.|/0401-02 warstwy podsypki o 1 cm
1 Krotnos¢ = 2
496,25 m?2 496,250
RAZEM 496,250
11|KNR AT-43 |Suchy jastrych ukfadany na petnym podtozu - utozenie jastrychu m2
d.2.|0401-03
1
496,25 m?2 496,250
RAZEM 496,250
12|KNR AT-43 |Suchy jastrych uktadany na petnym podiozu - powtoka gruntujgca m?2
d.2.|0401-04
1
496,25 m?2 496,250
RAZEM 496,250
13|KNR 2-02 Warstwy wygtadzajgce grubosci 1-3 mm pod wyktadziny podiogowe z tworzyw |m?2
d.2./1115-02 sztucznych
1
375,94 m?2 375,940
RAZEM 375,940
14|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - z |m?2
d.2.|/1112-01 wywinieciem na sciane (w komunikacji przy scianach kolor kontrastowy utat-
1 wiajacy poruszanie osobom niedowidzacym)
375,94 m?2 375,940
RAZEM 375,940
15|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.2.|1112-09 wych
1
375,94 m?2 375,940
RAZEM 375,940
16 Zabezpieczenie wyktadziny powtokg poliuretanowg szt
d.2.|analiza indy-
1|widualna
375,94 szt 375,940
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 375,940
17|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- |m?2
d.2./1109-05 wej uktadane metodg regularng
1
120,31 m?2 120,310
RAZEM 120,310
18| KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe;j m
d.2.|1115-02
1
131,65 m 131,650
RAZEM 131,650
2.2|45410000-4 |SCIANY
19|KNR 19-01 |Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m?2
d.2.|0716-01 raniem tapet na $cianach
2
936,168 m?2 936,168
RAZEM 936,168
20|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.2.|0422-01
2
21,00 m 21,000
RAZEM 21,000
21|/KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.2./0210-03 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
2,835 m3 2,835
RAZEM 2,835
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
2
0,743 t 0,743
RAZEM 0,743
23|KNR 2-05 Dostawa i montaz belki wsporczej z 2 ceownikow t
d.2.|0208-04
2|analogia
0,544 t 0,544
RAZEM 0,544
24|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.2.|0121-03
2
327,062 m?2 327,062
RAZEM 327,062
25|KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm - obudo- |m?2
d.2.|0121-03 wa szachtow
2
93,643 m?2 93,643
RAZEM 93,643
26|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.2.|0303-02
2|analogia
81,9 m?2 81,900
RAZEM 81,900
27|KNR 4-01 Wykonanie przesklepieh otworow w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2./0313-05 dzenie belek stalowych HEA 140
2
9,00 m 9,000
RAZEM 9,000
28|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2.|0313-05 dzenie ceownikéw stalowych C120
2
9,00 m 9,000
RAZEM 9,000
29|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.2.|0801-02 pach
2
911,567 m?2 911,567
RAZEM 911,567
30|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.2.|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
2
1637,42 m?2 1637,420
RAZEM 1637,420
31|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2.{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
2
1637,42 m?2 1637,420
RAZEM 1637,420
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32|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m?2
d.2.|/0840-05 prawie klejowe;j
2
210,315 m?2 210,315
RAZEM 210,315
33 Obudowa szachtéw elektrycznych EI60 kpl
d.2.|analiza indy-
2|widualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
34 Dostawa i montaz balustrad z kwaséwki, montowane do boku biegu schodéw |m
d.2.|analiza indy-
2|widualna
11,30 m 11,300
RAZEM 11,300
2.3/45421146-9 |SUFIT
35|KNR AT-43 |Oktadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych na profilach kapeluszowych ~ |m?2
d.2.|/0206-04 mocowanych bezposrednio do stropu;
3
496,25 m?2 496,250
RAZEM 496,250
36| KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych  |m2
d.2.|0815-01
3
496,25 m?2 496,250
RAZEM 496,250
37|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2./1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
3
496,25 m?2 496,250
RAZEM 496,250
2.4/45421000-4 |STOLARKA
2.4. DRZWI
1
38 Dostawa i montaz drzwi D1 zgodnie z zestawieniem stolarki szt
d.2.|analiza indy-
4.1|widualna
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
39 Dostawa i montaz drzwi D1a zgodnie z zestawieniem stolarki szt
d.2.|analiza indy-
4.1|widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
40 Dostawa i montaz drzwi D2 zgodnie z zestawieniem stolarki szt
d.2.|analiza indy-
4.1|widualna
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
41 Dostawa i montaz drzwi D3 zgodnie z zestawieniem stolarki szt
d.2.|analiza indy-
4.1|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
42 Dostawa i montaz drzwi D4 zgodnie z zestawieniem stolarki szt
d.2.|analiza indy-
4.1|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
43 Dostawa i montaz drzwi D8 zgodnie z zestawieniem stolarki szt
d.2.|analiza indy-
4.1|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.4. OKNA
2
44 Dostawa i montaz okna O1 zgodnie z zestawieniem stolarki szt
d.2.|analiza indy-
4.2|widualna
32,00 szt 32,000
RAZEM 32,000
45 Dostawa i montaz okna O2 zgodnie z zestawieniem stolarki szt
d.2.|analiza indy-
4.2|widualna
3,00 szt 3,000
RAZEM 3,000
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46 Dostawa i montaz okna O3 zgodnie z zestawieniem stolarki szt
d.2.|analiza indy-
4.2|widualna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
47|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych parapetow szt
d.2.|0129-01
4.2
36,00 szt 36,000
RAZEM 36,000
2.4. POCHWYTY | ZABEZPIECZENIA
3
48 Dostawa i montaz odbojnica scienna mb
d.2.|analiza indy-
4.3|widualna
11,00 mb 11,000
RAZEM 11,000
49 Dostawa i montaz naroznikéw szt
d.2.|analiza indy-
4.3|widualna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
50 Dostawa i montaz odbojoporeczy mb
d.2.|analiza indy-
4.3|widualna
70,50 mb 70,500
RAZEM 70,500
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