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Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje prace zwigzane z remontem budynku DPS w Choroszczy

Planowana przebudowa i remont obejmuje:

- rozbidrke Scian dziatowych i wykonanie nowych zgodnie z nowym programem funkcjonalnym pieter,
- zamurowanie starych i wykonanie nowych otworéw drzwiowych,

- wykonanie tynkéw nowych na wykonanych $cianach dziatowych,

- przetarcie i wypetnienie ubytkow tynkéw na wewnetrznych $cianach istniejacych,

- wymiane posadzek,

- wymiane oraz wykonanie nowej stolarki drzwiowe;j i okiennej,

- montaz zabezpieczen,

- przebudowe istniejgcych wewnetrznych instalacji elektrycznych, wod.-kan., p.poz majgca na celu dostosowanie ich do nowego uktadu
pomieszczen,

- obudowe ptytg GKF stropdw,

Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadze
nia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowa-
nych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072).

Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych w oparciu o projekt budo-
wlany i planowany zakres prac, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych. Zasto-
sowano ceny srednie krajowe (Il kw 2021), uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego.

llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw sg iloSciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rozni¢ sie od ilosci rzeczywistych
w zaleznos$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robot. Kosztorys nalezy rozpatrywac
tacznie z dokumentacjg projektowg. Przed zaméwieniem materiatéw iloSci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zwe-
ryfikowaé na budowie.

llekro¢ w dokumentacji projektowej zostata uzyta nazwa wtasna materiatu nalezy jg czyta¢ tgczne ze sformutowaniem "lub rownowazny".

Za materiat rbwnowazny moze by¢ uznany materiat inny niz wymieniony, ktéry spetnia zatozone parametry techniczne i jest pod tym
wzgledem nie gorszy od wymienionego w dokumentacji projektowe;.
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DPS Choroszcz parter

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1/45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-04 Rozebranie istniejgcych scianek dziatowych kominéw, szachtéw m?2
d.1/0105-04
analogia
147,935 m?2 147,935
RAZEM 147,935
2|KNR 4-01 Demontaz istniejgcych drzwi wewnetrznych szt.
d.1|0354-06
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
3|KNR 4-01 Demontaz istniejgcych okien szt.
d.1|0354-06
analogia
25,00 szt. 25,000
RAZEM 25,000
4/KNR 4-04 Rozebranie istniejacych posadzek wraz z izolacjg do stropu m?2
d.1/0504-01
analogia
370,42 m?2 370,420
RAZEM 370,420
5|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie | kondygnaciji m
d.1/0804-01
11,30 m 11,300
RAZEM 11,300
6|KNR 19-01  |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi z parteru m3
d.1/0116-04
29,587 m3 29,587
RAZEM 29,587
7|KNR 19-01  |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.1/0118-13 km
29,587 m3 29,587
RAZEM 29,587
2/45400000-1 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.1/45430000-0 |POSADZKI
8|KNR AT-43 |Suchy jastrych uktadany na petnym podtozu - podsypka wyréwnujgca grubosci |m?2
d.2.|0401-01 2cm
1|analogia
370,42 m?2 370,420
RAZEM 370,420
9|KNR AT-43 |Suchy jastrych ukfadany na petnym podiozu - dodatek za zmiane grubosci m?2
d.2.|/0401-02 warstwy podsypki o 1 cm
1 Krotnos¢ = 2
370,42 m?2 370,420
RAZEM 370,420
10|KNR AT-43 |Suchy jastrych ukfadany na petnym podtozu - utozenie jastrychu m2
d.2.|0401-03
1
370,42 m?2 370,420
RAZEM 370,420
11|/KNR AT-43 |Suchy jastrych uktadany na petnym podiozu - powtoka gruntujgca m?2
d.2.|0401-04
1
370,42 m?2 370,420
RAZEM 370,420
12|KNR 2-02 Warstwy wygtadzajgce grubosci 1-3 mm pod wyktadziny podiogowe z tworzyw |m?2
d.2./1115-02 sztucznych
1
250,34 m?2 250,340
RAZEM 250,340
13|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - z |m?2
d.2.|/1112-01 wywinieciem na sciane (w komunikacji przy scianach kolor kontrastowy utat-
1 wiajacy poruszanie osobom niedowidzacym)
250,34 m?2 250,340
RAZEM 250,340
14|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.2./1112-09 wych
1
250,34 m?2 250,340
RAZEM 250,340
15 Zabezpieczenie wyktadziny powtokg poliuretanowg szt
d.2.|analiza indy-
1|widualna
250,34 szt 250,340
RAZEM 250,340
16| KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- |m?2
d.2.{1109-05 wej uktadane metoda regularng
1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
120,08 m?2 120,080
RAZEM 120,080
17|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe;j m
d.2.|1115-02
1
130,95 m 130,950
RAZEM 130,950
2.2/45410000-4 [SCIANY
18|KNR 19-01 |Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m?2
d.2.|0716-01 raniem tapet na $cianach
2
826,493 m?2 826,493
RAZEM 826,493
19|KNR 2-05 Dostawa i montaz belki wsporczej z 2 ceownikow t
d.2.|0208-04
2|analogia
0,239 t 0,239
RAZEM 0,239
20|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.2.|0121-03
2
180,051 m?2 180,051
RAZEM 180,051
21|/KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm - obudo- |m?2
d.2.|0121-03 wa szachtow
2
60,407 m?2 60,407
RAZEM 60,407
22|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapienne;j m2
d.2.|0303-02
2|analogia
35,28 m?2 35,280
RAZEM 35,280
23|KNR 4-01 Wykonanie przesklepieh otworéow w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2./0313-05 dzenie belek stalowych HEA 140
2
7,5 m 7,500
RAZEM 7,500
24|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2.|0313-05 dzenie ceownikéw stalowych C120
2
9,00 m 9,000
RAZEM 9,000
25|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.2.|0801-02 pach
2
491,069 m?2 491,069
RAZEM 491,069
26|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.2.|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
2
1053,957 m?2 1053,957
RAZEM 1 053,957
27|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2.{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
2
1053,957 m?2 1053,957
RAZEM 1053,957
28|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m?2
d.2.|/0840-05 prawie klejowe;j
2
193,045 m?2 193,045
RAZEM 193,045
29 Obudowa szachtéw elektrycznych EI60 kpl
d.2.|analiza indy-
2|widualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
30 Dostawa i montaz balustrad z kwaséwki, montowane do boku biegu schodéw |m
d.2.|analiza indy-
2|widualna
11,30 m 11,300
RAZEM 11,300
2.3/45421146-9 |SUFIT
31|KNR AT-43 |Oktadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych na profilach kapeluszowych ~ |m?2
d.2.|/0206-04 mocowanych bezposrednio do stropu wraz z sufitem w piwnicy.
3
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854,62 m?2 854,620
RAZEM 854,620
32|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych  |m2
d.2.|0815-01
3
854,62 m?2 854,620
RAZEM 854,620
33|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2.{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
3
854,62 m?2 854,620
RAZEM 854,620
2.4/45421000-4 |STOLARKA
2.4. DRzZWI
1
34 Dostawa i montaz drzwi D1 zgodnie z zestawieniem stolarki szt
d.2.|analiza indy-
4.1|widualna
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
35 Dostawa i montaz drzwi D1a zgodnie z zestawieniem stolarki szt
d.2.|analiza indy-
4.1|widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
36 Dostawa i montaz drzwi D2 zgodnie z zestawieniem stolarki szt
d.2.|analiza indy-
4.1|widualna
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
37 Dostawa i montaz drzwi D3 zgodnie z zestawieniem stolarki szt
d.2.|analiza indy-
4.1|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
38 Dostawa i montaz drzwi D4 zgodnie z zestawieniem stolarki szt
d.2.|analiza indy-
4.1|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
39 Dostawa i montaz drzwi D6 zgodnie z zestawieniem stolarki szt
d.2.|analiza indy-
4.1|widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
40 Dostawa i montaz drzwi D7 zgodnie z zestawieniem stolarki szt
d.2.|analiza indy-
4.1|widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
41 Dostawa i montaz drzwi D8 zgodnie z zestawieniem stolarki szt
d.2.|analiza indy-
4.1|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
42 Dostawa i montaz drzwi D9 zgodnie z zestawieniem stolarki szt
d.2.|analiza indy-
4.1|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.4. OKNA
2
43 Dostawa i montaz okna O1 zgodnie z zestawieniem stolarki szt
d.2.|analiza indy-
4.2|widualna
25,00 szt 25,000
RAZEM 25,000
44 |KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych parapetow szt
d.2.|0129-01
4.2
25,00 szt 25,000
RAZEM 25,000
2.5 POCHWYTY | ZABEZPIECZENIA
45 Dostawa i montaz odbojnica scienna mb
d.2.|analiza indy-
5|widualna
8,80 mb 8,800
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RAZEM 8,800
46 Dostawa i montaz naroznikéw szt
d.2.|analiza indy-
5|widualna
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
47 Dostawa i montaz odbojoporeczy mb
d.2.|analiza indy-
5|widualna
66,50 mb 66,500
RAZEM 66,500

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41208 Uzytkownik: Rodziewicz




