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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje prace zwigzane z remontem budynku DPS w Choroszczy

Planowana przebudowa i remont obejmuje:

- rozbidrke Scian dziatowych i wykonanie nowych zgodnie z nowym programem funkcjonalnym pieter,
- zamurowanie starych i wykonanie nowych otworéw drzwiowych,

- wykonanie tynkéw nowych na wykonanych $cianach dziatowych,

- przetarcie i wypetnienie ubytkow tynkéw na wewnetrznych $cianach istniejacych,

- wymiane posadzek,

- wymiane oraz wykonanie nowej stolarki drzwiowe;j i okiennej,

- montaz zabezpieczen i pochwytow,

- przebudowe istniejgcych wewnetrznych instalacji elektrycznych, wod.-kan., p.poz majgca na celu dostosowanie ich do nowego uktadu
pomieszczen,

- obudowe ptytg GKF stropdw,

Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadze
nia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowa-
nych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072).

Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych w oparciu o projekt budo-
wlany i planowany zakres prac, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych. Zasto-
sowano ceny srednie krajowe (Il kw 2021), uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego.

llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw sg iloSciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rozni¢ sie od ilosci rzeczywistych
w zaleznos$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robot. Kosztorys nalezy rozpatrywac
tacznie z dokumentacjg projektowg. Przed zaméwieniem materiatéw iloSci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zwe-
ryfikowaé na budowie.

llekro¢ w dokumentacji projektowej zostata uzyta nazwa wtasna materiatu nalezy jg czyta¢ tgczne ze sformutowaniem "lub rownowazny".

Za materiat rbwnowazny moze by¢ uznany materiat inny niz wymieniony, ktéry spetnia zatozone parametry techniczne i jest pod tym
wzgledem nie gorszy od wymienionego w dokumentacji projektowe;.
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DPS Choroszcz 2 pietro PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1/45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-04 Rozebranie istniejgcych Scianek dziatowych, kominéw, szachtéw m?2
d.1/0105-04
analogia
256,74 m?2 256,740
RAZEM 256,740
2|KNR 4-01 Demontaz istniejgcych drzwi wewnetrznych szt.
d.1|0354-06
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
3|KNR 4-01 Demontaz istniejgcych okien szt.
d.1|0354-06
analogia
35,00 szt. 35,000
RAZEM 35,000
4/KNR 4-04 Rozebranie istniejacych posadzek wraz z izolacjg do stropu m?2
d.1/0504-01
analogia
499,3 m?2 499,300
RAZEM 499,300
5|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm - rozebranie stropu  |m3
d.1/0306-01 pod wylewki zelbetowe pod $cianki dziatowe
2,835 m3 2,835
RAZEM 2,835
6|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych m
d.1/0804-01
11,30 m 11,300
RAZEM 11,300
7|KNR 19-01  |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi z parteru m3
d.1/0116-04
54,183 m3 54,183
RAZEM 54,183
8|KNR 19-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.1/0118-13 km
54,183 m3 54,183
RAZEM 54,183
2/45400000-1 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.1/45430000-0 |POSADZKI
9|KNR AT-43 |Suchy jastrych uktadany na petnym podtozu - podsypka wyréwnujgca grubosci |m?2
d.2.|0401-01 2cm
1|analogia
499,3 m?2 499,300
RAZEM 499,300
10/KNR AT-43 |Suchy jastrych ukfadany na petnym podiozu - dodatek za zmiane grubosci m?2
d.2.|/0401-02 warstwy podsypki o 1 cm
1 Krotnos¢ = 2
499,3 m?2 499,300
RAZEM 499,300
11|KNR AT-43 |Suchy jastrych ukfadany na petnym podtozu - utozenie jastrychu m2
d.2.|0401-03
1
499,3 m?2 499,300
RAZEM 499,300
12|KNR AT-43 |Suchy jastrych uktadany na petnym podiozu - powtoka gruntujgca m?2
d.2.|0401-04
1
499,3 m?2 499,300
RAZEM 499,300
13|KNR 2-02 Warstwy wygtadzajgce grubosci 1-3 mm pod wyktadziny podiogowe z tworzyw |m?2
d.2./1115-02 sztucznych
1
379,08 m?2 379,080
RAZEM 379,080
14|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - z |m?2
d.2.|/1112-01 wywinieciem na sciane (w komunikacji przy scianach kolor kontrastowy utat-
1 wiajacy poruszanie osobom niedowidzacym)
379,08 m?2 379,080
RAZEM 379,080
15|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.2.|1112-09 wych
1
379,08 m?2 379,080
RAZEM 379,080
16 Zabezpieczenie wyktadziny powtokg poliuretanowg szt
d.2.|analiza indy-
1|widualna
379,08 szt 379,080
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 379,080
17|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- |m?2
d.2./1109-05 wej uktadane metodg regularng
1
120,22 m?2 120,220
RAZEM 120,220
18| KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe;j m
d.2.|1115-02
1
132,0 m 132,000
RAZEM 132,000
2.2|45410000-4 |SCIANY
19|KNR 19-01 |Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m?2
d.2.|0716-01 raniem tapet na $cianach
2
909,968 m?2 909,968
RAZEM 909,968
20|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.2.|0422-01
2
21,00 m 21,000
RAZEM 21,000
21|/KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.2./0210-03 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
2,835 m3 2,835
RAZEM 2,835
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
2
0,743 t 0,743
RAZEM 0,743
23|KNR 2-05 Dostawa i montaz belki wsporczej z 2 ceownikow t
d.2.|0208-04
2|analogia
0,707 t 0,707
RAZEM 0,707
24|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2.|0313-05 dzenie belek stalowych HEA 140
2
9,00 m 9,000
RAZEM 9,000
25|KNR 4-01 Wykonanie przesklepieh otworéow w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2.|0313-05 dzenie ceownikow stalowych C120
2
9,00 m 9,000
RAZEM 9,000
26|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.2.|0121-03
2
323,104 m?2 323,104
RAZEM 323,104
27|KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm - obudo- |m?2
d.2.|0121-03 wa szachtow
2
103,968 m?2 103,968
RAZEM 103,968
28|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapienne;j m2
d.2.|0303-02
2|analogia
98,325 m?2 98,325
RAZEM 98,325
29|NNRNKB (z.I) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.|202 0160-01
2
70,2 m 70,200
RAZEM 70,200
30|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- [m2
d.2.|0801-02 pach
2
946,826 m?2 946,826
RAZEM 946,826
31|/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.2.|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
2
1596,144 m?2 1596,144
RAZEM 1596,144

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41208 Uzytkownik: Rodziewicz




DPS Choroszcz 2 pietro PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
32|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2./1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
2
1596,144 m?2 1596,144
RAZEM 1596,144
33|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m?2
d.2./0840-05 prawie klejowej
2
260,65 m?2 260,650
RAZEM 260,650
34 Obudowa szachtéw elektrycznych EI60 kpl
d.2.|analiza indy-
2|widualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
35 Dostawa i montaz balustrad z kwaséwki, montowane do boku biegu schodéw |m
d.2.|analiza indy-
2|widualna
11,30 m 11,300
RAZEM 11,300
2.3/45421146-9 |SUFIT
36|KNR AT-43 |Oktadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych na profilach kapeluszowych  |m?2
d.2.|0206-04 mocowanych bezposrednio do stropu;
3
499,3 m?2 499,300
RAZEM 499,300
37|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych  |m2
d.2.|0815-01
3
499,3 m?2 499,300
RAZEM 499,300
38|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2.{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
3
499,3 m?2 499,300
RAZEM 499,300
2.4/45421000-4 |STOLARKA
2.4. DRzZWI
1
39 Dostawa i montaz drzwi D1 zgodnie z zestawieniem stolarki szt
d.2.|analiza indy-
4.1|widualna
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
40 Dostawa i montaz drzwi D1a zgodnie z zestawieniem stolarki szt
d.2.|analiza indy-
4.1|widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
41 Dostawa i montaz drzwi D2 zgodnie z zestawieniem stolarki szt
d.2.|analiza indy-
4.1|widualna
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
42 Dostawa i montaz drzwi D3 zgodnie z zestawieniem stolarki szt
d.2.|analiza indy-
4.1|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
43 Dostawa i montaz drzwi D4 zgodnie z zestawieniem stolarki szt
d.2.|analiza indy-
4.1|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
44 Dostawa i montaz drzwi D8 zgodnie z zestawieniem stolarki szt
d.2.|analiza indy-
4.1|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.4. OKNA
2
45 Dostawa i montaz okna O1 zgodnie z zestawieniem stolarki szt
d.2.|analiza indy-
4.2|widualna
35,00 szt 35,000
RAZEM 35,000
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46 |KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych parapetow szt
d.2.|0129-01
4.2
35,00 szt 35,000
RAZEM 35,000
2.4. POCHWYTY | ZABEZPIECZENIA
3
47 Dostawa i montaz odbojnica $cienna mb
d.2.|analiza indy-
4.3|widualna
11,60 mb 11,600
RAZEM 11,600
48 Dostawa i montaz naroznikow szt
d.2.|analiza indy-
4.3|widualna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
49 Dostawa i montaz odbojoporeczy mb
d.2.|analiza indy-
4.3|widualna
69,80 mb 69,800
RAZEM 69,800
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