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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje prace związane z remontem budynku DPS w Choroszczy
 
Planowana przebudowa i remont obejmuje:
- rozbiórkę ścian działowych i wykonanie nowych zgodnie z nowym programem funkcjonalnym pięter,
- zamurowanie starych i wykonanie nowych otworów drzwiowych,
- wykonanie tynków nowych na wykonanych ścianach działowych,
- przetarcie i wypełnienie ubytków tynków na wewnętrznych ścianach istniejących,
- wymianę posadzek,
- wymianę oraz wykonanie nowej stolarki drzwiowej i okiennej,
- montaż zabezpieczeń i pochwytów,
- przebudowę istniejących wewnętrznych instalacji elektrycznych, wod.-kan., p.poż mającą na celu dostosowanie ich do nowego układu
pomieszczeń,
- obudowę płytą GKF stropów,
 
Kalkulację wykonano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządze 
nia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowa-
nych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072). 
Kosztorys niniejszy jest wyceną wstępną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych w oparciu o projekt budo-
wlany i planowany zakres prac, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Zasto-
sowano ceny średnie krajowe (III kw 2021), uzupełnione o wartości z rynku lokalnego. 
Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych 
w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Kosztorys należy rozpatrywać
łącznie z dokumentacją projektową. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zwe-
ryfikować na budowie. 
Ilekroć w dokumentacji projektowej została użyta nazwa własna materiału należy ją czytać łączne ze sformułowaniem "lub równoważny".
 
Za materiał równoważny może być uznany materiał inny niż wymieniony, który spełnia założone parametry techniczne i jest pod tym 
względem nie gorszy od wymienionego w dokumentacji projektowej. 
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DPS Choroszcz 2 piętro PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-04
0105-04
analogia

Rozebranie istniejących ścianek działowych, kominów, szachtów m2

256,74 m2 256,740
RAZEM 256,740

2
d.1

KNR 4-01
0354-06

Demontaż istniejących drzwi wewnętrznych szt.

33 szt. 33,000
RAZEM 33,000

3
d.1

KNR 4-01
0354-06
analogia

Demontaż istniejących okien szt.

35,00 szt. 35,000
RAZEM 35,000

4
d.1

KNR 4-04
0504-01
analogia

Rozebranie istniejacych posadzek wraz z izolacją do stropu m2

499,3 m2 499,300
RAZEM 499,300

5
d.1

KNR 4-04
0306-01

Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm - rozebranie stropu
pod wylewki żelbetowe pod ścianki działowe

m3

2,835 m3 2,835
RAZEM 2,835

6
d.1

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m

11,30 m 11,300
RAZEM 11,300

7
d.1

KNR 19-01
0116-04

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru m3

54,183 m3 54,183
RAZEM 54,183

8
d.1

KNR 19-01
0118-13

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1
km

m3

54,183 m3 54,183
RAZEM 54,183

2 45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 45430000-0 POSADZKI

9
d.2.

1

KNR AT-43
0401-01
analogia

Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - podsypka wyrównująca grubości
2 cm

m2

499,3 m2 499,300
RAZEM 499,300

10
d.2.

1

KNR AT-43
0401-02

Suchy jastrych  układany na pełnym podłożu - dodatek za zmianę grubości
warstwy podsypki o 1 cm
Krotność = 2

m2

499,3 m2 499,300
RAZEM 499,300

11
d.2.

1

KNR AT-43
0401-03

Suchy jastrych  układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu m2

499,3 m2 499,300
RAZEM 499,300

12
d.2.

1

KNR AT-43
0401-04

Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - powłoka gruntująca m2

499,3 m2 499,300
RAZEM 499,300

13
d.2.

1

KNR 2-02
1115-02

Warstwy wygładzające grubości 1-3 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw
sztucznych

m2

379,08 m2 379,080
RAZEM 379,080

14
d.2.

1

KNR 2-02
1112-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - z
wywinięciem na ścianę (w komunikacji przy ścianach kolor kontrastowy ułat-
wiający poruszanie osobom niedowidzącym)

m2

379,08 m2 379,080
RAZEM 379,080

15
d.2.

1

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

379,08 m2 379,080
RAZEM 379,080

16
d.2.

1
analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykładziny powłoką poliuretanową szt

379,08 szt 379,080
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DPS Choroszcz 2 piętro PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 379,080

17
d.2.

1

KNR-W 2-02
1109-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo-
wej układane metodą regularną

m2

120,22 m2 120,220
RAZEM 120,220

18
d.2.

1

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m

132,0 m 132,000
RAZEM 132,000

2.2 45410000-4 ŚCIANY
19

d.2.
2

KNR 19-01
0716-01

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie-
raniem tapet na ścianach

m2

909,968 m2 909,968
RAZEM 909,968

20
d.2.

2

KNR 4-01
0422-01

Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem m

21,00 m 21,000
RAZEM 21,000

21
d.2.

2

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12
- z zastosowaniem pompy do betonu

m3

2,835 m3 2,835
RAZEM 2,835

22
d.2.

2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

0,743 t 0,743
RAZEM 0,743

23
d.2.

2

KNR 2-05
0208-04
analogia

Dostawa i montaż belki wsporczej z 2 ceowników t

0,707 t 0,707
RAZEM 0,707

24
d.2.

2

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych HEA 140

m

9,00 m 9,000
RAZEM 9,000

25
d.2.

2

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie ceowników stalowych C120

m

9,00 m 9,000
RAZEM 9,000

26
d.2.

2

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

323,104 m2 323,104
RAZEM 323,104

27
d.2.

2

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm - obudo-
wa szachtów

m2

103,968 m2 103,968
RAZEM 103,968

28
d.2.

2

KNR 4-01
0303-02
analogia

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej m2

98,325 m2 98,325
RAZEM 98,325

29
d.2.

2

NNRNKB
202 0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

70,2 m 70,200
RAZEM 70,200

30
d.2.

2

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

946,826 m2 946,826
RAZEM 946,826

31
d.2.

2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

1596,144 m2 1 596,144
RAZEM 1 596,144
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32

d.2.
2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

1596,144 m2 1 596,144
RAZEM 1 596,144

33
d.2.

2

KNR-W 2-02
0840-05

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za-
prawie klejowej

m2

260,65 m2 260,650
RAZEM 260,650

34
d.2.

2
analiza indy-
widualna

Obudowa szachtów elektrycznych EI60 kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

35
d.2.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż balustrad z kwasówki, montowane do boku biegu schodów m

11,30 m 11,300
RAZEM 11,300

2.3 45421146-9 SUFIT
36

d.2.
3

KNR AT-43
0206-04

Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych  na profilach kapeluszowych
mocowanych bezpośrednio do stropu;

m2

499,3 m2 499,300
RAZEM 499,300

37
d.2.

3

KNR 2-02
0815-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

499,3 m2 499,300
RAZEM 499,300

38
d.2.

3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

499,3 m2 499,300
RAZEM 499,300

2.4 45421000-4 STOLARKA
2.4.

1
DRZWI

39
d.2.
4.1

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi D1 zgodnie z zestawieniem stolarki szt

21 szt 21,000
RAZEM 21,000

40
d.2.
4.1

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi D1a zgodnie z zestawieniem stolarki szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

41
d.2.
4.1

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi D2 zgodnie z zestawieniem stolarki szt

13 szt 13,000
RAZEM 13,000

42
d.2.
4.1

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi D3 zgodnie z zestawieniem stolarki szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

43
d.2.
4.1

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi D4 zgodnie z zestawieniem stolarki szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

44
d.2.
4.1

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi D8 zgodnie z zestawieniem stolarki szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.4.
2

OKNA

45
d.2.
4.2

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż okna O1 zgodnie z zestawieniem stolarki szt

35,00 szt 35,000
RAZEM 35,000
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46

d.2.
4.2

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych parapetów szt

35,00 szt 35,000
RAZEM 35,000

2.4.
3

POCHWYTY I ZABEZPIECZENIA

47
d.2.
4.3

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż odbojnica ścienna mb

11,60 mb 11,600
RAZEM 11,600

48
d.2.
4.3

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż narożników szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

49
d.2.
4.3

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż odbojoporęczy mb

69,80 mb 69,800
RAZEM 69,800
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